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TiTOL |

DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES

Capitol 1.

Disposicions generals.

Clausula 1.- Objecte i determinacions del Plec.

1.  Aguest Plec conté les determinacions juridiques, econdmiques i administratives que s’han d’aplicar a la
contractacié administrativa d'obres i instal-lacions i a la de concessié d'obra publica que la Corporacié acordi
establir, en qualsevol dels procediments de contractacio previstes en les lleis.

2. En les determinacions del present Plec referides a aquests tipus de contractacio es distingeix entre les
determinacions comunes a tots els tipus de contractes (Titol 1), iles especifiques relatives, respectivament, al
contracte d'obres i d'instal-lacions (Titol Il) i al de concessié d’'obra publica (Titol IlI).

Clausula 2.- Ambit d'aplicacié del Plec.

1. Aquest Plec General sera d'aplicacié a les relacions contractuals establertes per la Corporaci6 i els
seus Organismes Autonoms en I'ambit material definit a la clausula 1, que comprén:

a) En relacié amb les obres i instal-lacions: d’acord amb l'article 6 de la LCSP, n'és objecte la realitzacié
d'una obra o I'execuci6é d'algun dels treballs enumerats a I'’Annex | de la LCSP o la realitzacio per qualsevol
medi d'una obra que respongui a les necessitats especificades per I'entitat del sector public contractant, i
podra també comprendre la redaccié del projecte corresponent en els termes d’aquell.

b) En relacié amb la concessio d’obra publica: d’'acord amb I'article 7 de la LCSP, n'és objecte la realitzacié
pel concessionari d’algunes de les prestacions propies del contracte d’obres i instal-lacions, incloses les de
restauracio i reparacio de construccions existents, aixi com la conservacié i manteniment dels elements
construits, i en el que la contraprestacié a favor d'aquell consisteix bé Gnicament en el dret a explotar I'obra,
bé en aquest dret acompanyat del de percebre un preu; podra també comprendre el contingut de les
prestacions complementaries previstes en aquell.

2. Els consorcis participats per la Corporaci6 s’hi podran adherir.

3. Les mencions fetes a la Corporacié o a I'Entitat s'entendran referides també als seus Organismes
Autdnoms i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit.

Clausula 3.- Normativa general i supletorietat.

Placa Verdaguer, 2 CAN DACHS - 08519 FOLGUEROLES — E-mail: folgueroles@ diba.cat 6
Tel. 93- 812.20.54 Fax. 93-812.21.92



<~

©

Ajuntament  de
FOLGUEROLES

1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formacié i d'aprovacié de
I'expedient, licitacid, negociacio, adjudicacid, formalitzacié i execucid dels contractes administratius regits
pel present Plec, a més de les disposicions d'aquest, les establertes en:

a) els Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Técniques Particulars, aixi com la
resta de la documentacié contractual integrant del projecte, que s’estableixin per a cada
expedient, i la normativa sectorial especifica a la qual aquests es remetin per radé de la matéria
en cada cas;

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de mar¢g, sobre
coordinacio dels procediments d’adjudicacié dels contractes publics d’obres, de subministrament
i de serveis, aixi com la resta de la normativa comunitaria aplicable;

c) la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public (en endavant, “la LCSP"), els
articles 253 a 260 del Text refés de la Llei de Contractes de les Administracions publiques, per
al financament dels contractes de concessio d'obra publica, les normes reglamentaries en
matéria de contractacio i la resta de disposicions que les despleguin, modifiquin o afectin;

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i les
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, aixi com la normativa autonomica de
desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent;

e) la normativa de contractacio del Text refés de la Llei municipal i de régim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la Llei autonomica 3/2007, de 4 de juliol, de
I'obra publica, i el Titol 1 del Reglament d’'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya (ROAS), aprovat per Decret nium. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i
la resta de la regulacié especifica de la Generalitat de Catalunya;

f) els acords i les resolucions sobre el regim d’atribucié de competéncies, les Bases d’Execucid
del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la Corporacio;

g) les Lleis estatals 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals, i 32/2006, de
18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccid, el Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a
les obres en construccid, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
I'article 24 de la Llei 31/1995, aixi com la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en
el treball, la de proteccié mediambiental i la d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i la
resta de normativa aplicable.

2. Sens perjudici de I'observanca de la normativa general referida en el nimero anterior, i en tot alld que
no estigui especificament previst en el present Plec, sera supletori el Plec de Clausules Administratives
Generals per a la contractacié d'obres de I'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre (BOE
nam. 40, de 16.02.71), tot exceptuant les clausules que siguin privatives de la naturalesa d'aquest Ultim ens
contractant.

3. En tot alld no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret administratiu, i, en
darrer terme, les de Dret privat.
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Clausula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.

Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislacio basica de I'Estat o
l'autondmica d'aplicacié als ens locals catalans s'entendran automaticament modificades en el moment en
gué es produeixi la seva revisio.

Clausula 5.- Exercici de les atribucions per contractar.

1. Les atribucions per a la contractacié i la seva execucié seran exercides pels organs corporatius de
conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat d'autoorganitzacié de la
Corporacio.

2. Les adequacions de quanties o altres adaptacions en matéria pressupostaria es palesaran per mitja de
les Bases d'Execuci6 del Pressupost de cada exercici, sempre, empero, d'acord amb el que estableix aquest
Plec i la resta de disposicions de caracter general.

Clausula 6.- Aptitud, capacitat, solvéncia, classificacié d’empreses i Registres de licitadors.

1. Per contractar amb la Corporacié I'execucié de contractes regits per aquest Plec cal que
I'empresari en posseeixi I'aptitud, capacitat, solvéncia econdmica i financera i técnica, i no estigui incurs
en cap prohibicié per contractar. En els suposits i condicions en qué la normativa general basica de
contractacié administrativa ho exigeixi, sera requisit indispensable que hagi obtingut préviament la
classificacié corresponent. Aixi mateix, els empresaris hauran de disposar d’'una organitzacié amb
elements personals i materials suficients i amb una finalitat que tingui relacié directa amb I'objecte del
contracte, aixi com de I'habilitaci6 empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la
realitzacio de I'activitat o prestacioé que constitueixi I'objecte del contracte.

L'empresari també ha de complir els requisits que estableix la legislacié sobre subcontractacié en el
sector de la construccio.

2. Els contractes que tinguin per objecte la vigilancia, supervisié, control i direccié de I'execucid
d’'obres i instal-lacions no podran adjudicar-se a les mateixes empreses adjudicataries dels corresponents
contractes d'obres ni a les empreses que hi siguin vinculades en el sentit de I'article 42 del Codi de
Comerg.

3. Les empreses no-comunitaries, a més de l'acreditacié de les condicions d’aptitud, capacitat i
solvéncia establertes a I'apartat anterior, hauran de justificar mitjancant els medis establerts a I'article 44
de la LCSP l'aplicacié en llurs respectius Estats d’origen del principi de reciprocitat en relacié amb
I'admissio d’empreses espanyoles a la participacié en la contractacio publica en aquells.

Aixi mateix, aquestes empreses també hauran d'acreditar tenir oberta una sucursal a I'Estat espanyol,
amb designacié d'apoderats o representants per a llurs operacions, i que estiguin inscrites al Registre
Mercantil.

4. Les persones juridiques sols podran ser adjudicataries de contractes quines prestacions estiguin
compreses entre les finalitats, objecte o ambit d'activitat que, a tenor de llurs estatuts o regles
fundacionals, els siguin propis.
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5. La inscripci6 en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat, de la
Generalitat de Catalunya i/o de la Corporacio acreditara davant els organs de contractacié d'aguesta
Entitat, llevat de prova en contrari, les condicions d'aptitud de I'empresari en relaci6 amb la seva
personalitat i capacitat d’obrar, representacio, habilitacié professional o empresarial, solvéncia econdomica
i financera, i classificacio, aixi com la concurréncia o no-concurréncia de les prohibicions de contractar
gue hi hagin de constar. L'acreditaci6 esmentada es realitzara en els termes de la LCSP i de les
respectives normatives propies de desplegament.

Clausula 7.- Prerrogatives de la Corporacio..

1. Corresponen a l'organ competent les prerrogatives de direccid, interpretacio, modificacié, suspensio i
resolucié del contracte en la forma i condicions que preveu la legislacié aplicable.

2. Els actes que els organs competents de la Corporacié adoptin respecte a la interpretacio dels
termes del contracte, de les clausules del present Plec i de les dels Plecs de Clausules Administratives i
de Prescripcions Técniques Particulars, aixi com de la resta de la documentacié contractual integrant del
projecte, que el regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin tant
en el marc de la propia Corporacié com en el de les especialitats estatutaries dels seus organismes
autonoms.

Clausula 8.- Resolucié presumpta.

1. Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, que no siguin objecte
de consideracio especifica en aquest clausulat, s'entendran desestimades si transcorreguts tres mesos des
de la seva presentacio no hagués recaigut resolucié expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clausules als efectes de determinar que una peticié, a
manca de resolucié expressa, s'entengui estimada o desestimada, s'efectua sens perjudici de la possible
ampliacié dels dits terminis en virtut de la prorroga que es pugui decretar o acordar, que haura de ser
notificada als interessats. En aquest darrer suposit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre
estimacio o desestimacid de les sol-licituds inherents a I'abséncia de resolucié expressa quedaran referits a la
data en qué expiri l'ampliacié disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens perjudici de la possibilitat d’interposicié
del recurs especial en matéria de contractacié previ al recurs contenciés administratiu, o de la sol-licitud
d’adopci6é de mesures provisionals, segons el régim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38
de la LCSP.

Clausula 9.- Procediment i jurisdicci6 aplicables.

Seran d'aplicacié al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la jurisdiccié contenciosa
administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la Corporacié que fossin competents per conéixer
de les questions que se suscitin.

Placa Verdaguer, 2 CAN DACHS - 08519 FOLGUEROLES — E-mail: folgueroles@ diba.cat 9
Tel. 93- 812.20.54 Fax. 93-812.21.92



Ajuntament  de
FOLGUEROLES

Capitol 2.

Expedient de contractacio.

Secci6 12.

Actuacions prévies i documentacié de I'expedient

Clausula 10.- Actuacions previes al’aprovacio de I'expedient.

L'aprovacié de l'expedient de contractacié i posterior adjudicacié del contracte d’obres requereixen
singularment la prévia elaboraci6, supervisio, si escau, aprovacio i replanteig del projecte corresponent,
en els termes establerts a la Seccié 22 del present Capitol del Plec.

Clausula 11.- Documentacié preparatoria integrant de I'expedient.

1.

2.

Els expedients de contractacié han de contenir els documents seglents:

a) El projecte, i resolucié aprovatoria d’aquest.

b) L'acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacié sobre la viabilitat del projecte i
disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal desenvolupament del contracte, llevat, en el darrer
cas, de les excepcions previstes legalment.

C) El Plec de Clausules Administratives Particulars que han de regir el contracte, quina
exigéncia sera suplerta per la d’un document descriptiu de les necessitats i requisits de la
contractacio en cas que el procediment d’adjudicacio6 escollit sigui el de dialeg competitiu.

d) El certificat o0 document que acrediti I'existencia de crédit pressupostari i la fiscalitzacié de la
Intervenci6 en els termes previstos a les Bases d'Execucio.

e) La justificacié de la necessitat del contracte i idoneitat de I'objecte, caracteristiques i import
calculat de la contractaci6 i de la resta d’aspectes que requereixi la normativa general vigent.

La resolucié d'aprovacié de I'expedient de contractacid comprendra la de la despesa corresponent i la

del Plec de Clausules Administratives Particulars o bé del document descriptiu substitutori quan escaigui
segons l'establert a I'efecte.

3.

Per excepcid, no seran d'aplicacio les previsions contingudes en els dos apartats anteriors en els

suposits previstos a les Clausules 13 (avantprojecte, bases técniques i presentacié del projecte per
I'empresari), i 25 (contractes menors).

Clausula 12.- Plec de Clausules Administratives Particulars .
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1. Abans o conjuntament amb l'autoritzacié de la despesa, i sempre abans de la licitacié del contracte, o,
de no existir aquesta, abans de la seva adjudicacié provisional, s'haura d'aprovar el Plec de Clausules
Administratives Particulars (en endavant, les “Clausules Particulars”), el qual incloura els pactes i condicions
definidors dels drets i obligacions especifics que assumiran les parts en el contracte del qual es tracti, el seu
objecte i el procediment d'adjudicacid i les altres mencions requerides per la LCSP i les seves normes de
desenvolupament.

2.  Abans de l'aprovacié de les Clausules Particulars per I'0rgan competent, és preceptiu que emetin
informe la Secretaria i la Intervencié de la Corporacio.

3. Les Clausules Particulars podran incloure noves clausules per desplegar el Plec de Clausules
Administratives Generals, sempre que no el contradiguin, aixi com aquelles que autoritzin les disposicions
generals.

4, En els contractes d’obra amb abonament total del preu, les Clausules Particulars hauran d'incloure les
condicions especifiques del financament aixi com, si escau, la capitalitzacié dels seus interessos i liquidacio,
havent les ofertes d'expressar separadament el preu de construccio i el preu final a pagar, a I'efecte de qué
en valorar-les es puguin ponderar les condicions de finangament i, si escau, refinangament, dels costos de
construccio.

5. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustara el seu contingut al de les respectives Clausules
Particulars, que es consideren part integrant del contracte.

Secci6 22

Determinacions relatives al projecte.

Clausula 13.- Avantprojecte, bases técniques i presentaci6 del projecte per I'empresari.

1. La contractacié conjunta de I'elaboracié del projecte i I'execucid de les obres corresponents tindra
caracter excepcional, i requerira en tot cas la redaccié previa per la Corporacié de I'avantprojecte o de les
bases técniques, tot aixo en els termes i amb I'observancga dels requeriments fixats a I'article 108 de la LCSP
i ala clausula 21.

2. La Corporaci6é podra també acordar I'elaboracié d’'un avantprojecte o estudi previ informatiu de I'obra
guan concorrin circumstancies especials determinades per la magnitud, la complexitat, el llarg termini
d’execucio o la possibilitat de diverses solucions.

3. El contingut de la documentacié de I'avantprojecte, determinada per l'article 113 de la LCSP i la
normativa d'obres propia dels ens locals catalans, sera el suficient per tal que se’n puguin conéixer els criteris
de I'organ que l'aprovi sobre els extrems fonamentals i les condicions basiques per elaborar el projecte o
projectes parcials en qué eventualment es pugui descomposar aquell.

4, La Corporaciéo podra també elaborar unes bases tecniques per a l'execucié d'obres que no
requereixin projecte segons les determinacions previes del present Plec i sens perjudici de la
documentacié que s’hi exigeix. Aquestes bases han de definir i valorar les obres amb la precisié
convenient per a la seva realitzacio.
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5. L'aprovacio de l'avantprojecte i de les bases técniques correspondra a I'érgan que tingui atribuida la
competéncia per aprovar els projectes, d'acord amb el régim propi de delegacions i atribucions de
competencies de la Corporacio.

L'acord d’'aprovacié comprendra, si escau, I'autoritzacio de la redaccié del projecte o projectes que s’hi
indiquin, que hauran de ser objecte de contractacid i execucié independents.

Clausula 14.- Elaboracié del projecte.

1. El projecte podra ser elaborat per técnics de la propia Corporacié que estiguin en possessié de la
titulacié adequada per rad del tipus d'obra de qué es tracti, 0 per equips multidisciplinars designats per la
Corporacié i composats per técnics competents amb la titulacié requerida per intervenir en I'aspecte que
correspongui, o bé podra ser encarregat a professionals aliens mitjangant contracte de serveis per a la seva
elaboraci6 integra o bé en col-laboracié amb la Corporacié i sota la seva supervisio.

2. L'atorgament de premis per part de la Corporacié en els concursos de projectes amb intervencié de
jurat que aquesta Entitat convoqui no pressuposa cap dret dels corresponents guanyadors d'aquells a
I'adjudicacié d’'un contracte per a I'elaboracié dels projectes premiats. La continuitat contractual del concurs
ha d'estar prevista expressament a les condicions d'aquest. Si aquest fos el cas, es podria preveure
I'adjudicacié del contracte mitjancant procediment negociat sense publicitat al qual s’hauria d'invitar al
guanyador, o guanyadors en cas d'ésser varis, del concurs.

3. En la seva elaboracio, els projectes hauran de subjectar-se a les regles técniques que siguin d’'obligat
compliment per raé de la mateéria.

Clausula 15.- Documents del projecte.

1. El contingut documental minim que hauran de comprendre en tot cas els projectes d'obres és el
seguent:

a) Una memoria que descrigui I'objecte de les obres, reculli els seus antecedents i situacid prévia, les
necessitats a satisfer i la justificacié de la solucié adoptada, i que detalli els factors de tot ordre a tenir
en compte.

b) Els planols de conjunt i de detall de I'obra, suficientment descriptius per tal que resti perfectament
definida, i els que delimitin 'ocupacié de terrenys i la restitucié de servituds i altres drets reals, si escau,
i serveis afectats per la seva execucio.

c) El plec de prescripcions técniques particulars, on es faci la descripcié de les obres i se'n reguli
I'execucio, amb expressio de la forma en qué es dura a terme aquesta, 'amidament de les unitats
executades i el control de qualitat dels materials emprats i del procés d’execucio, i de les obligacions
d’ordre técnic que corresponguin al contractista; les prescripcions técniques hauran de tenir en compte
els criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, aixi com els de sostenibilitat i proteccio
ambiental, en els termes de l'art. 101 de la LCSP.

d) Un pressupost, integrat 0 no per altres de parcials, amb I'expressié dels preus unitaris i els
descompostos, en el seu cas, de les distintes unitats d’'obra, els estats d’amidaments i les dades
necessaries per a la valoracié de les abres.
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3.

e) Un programa de treball o pla d'obra de caracter indicatiu, que incloura, entre altres especificacions,
el previsible financament de I'obra durant el periode d’execucio i els terminis en qué s’hagin d’executar
les distintes parts en qué pugui descomposar-se I'obra, determinant-se els imports que correspongui
abonar durant cadascun d'ells.

f) Les referéncies de tot tipus en qué s’ha de fonamentar el replanteig del projecte; aquestes
comprenen, entre d'altres:

- 'estudi geotecnic del terreny sobre el qual s’ha d'executar I'obra, llevat que sigui incompatible
amb la naturalesa d’aquesta;

- 'estudi d’avaluacié d’'impacte ambiental en els suposits prescrits i segons els criteris establerts
a la normativa general de proteccid del medi ambient.

-la relaci6é detallada dels béns que s’hagin d'ocupar, i, si escau, expropiar, i de llurs respectius
titulars.

g) L'estudi de seguretat i salut o, si escau, I'estudi basic, en els termes previstos a la normativa vigent
sobre seguretat i salut a les obres. Abans de sotmetre el projecte a la seva aprovacid, aquest estudi
haura de ser informat préviament pel/la Cap del Servei/Oficina promotor i pel/la Coordinador/a en
matéria de seguretat i salut.

e) Quanta altra documentacio vingui establerta en normes de caracter legal o reglamentari.

A més, quan escaigui, el projecte haura d'incloure:

a) Una proposta de la classificacié que hagi de tenir I'empresari, quan es requereixi per causa de la
quantia;

b) Els documents necessaris per promoure les autoritzacions o concessions administratives que siguin
prévies a la realitzaci6 de les obres;

No obstant, quan es tracti d’obres de primer establiment, reforma o gran reparacié inferiors a 350.000'-

euros, o bé d'obres de reparacio simple, conservacio i manteniment o de demolicid, els documents exigibles
com a integrants del projecte seran:

a) si la quantia és superior o igual a 50.000’- euros: caldra el pressupost de les obres, la justificacid
del Cap del Servei respecte a la necessitat de la despesa, I'estudi basic de seguretat i salut, i una
memoria o la documentacio técnica o administrativa necessaries per tal de definir, executar i valorar
les obres i els treballs que aquella comprén.

b) si la quantia és inferior a 50.000’- euros: seran suficients el pressupost de les obres, la justificacid
del Cap del Servei respecte a la necessitat de la despesa, i I'estudi basic de seguretat i salut quan les
condicions técniques de I'obra ho requereixin; quan el treball afecti I'estabilitat, seguretat o estanqueitat
de I'obra s’haura de sol-licitar també I'informe de supervisio a qué es refereix I'art. 109 de la LCSP.

El que es preveu a I'apartat anterior s’entén a reserva del necessari projecte quan normes especifiques
aixi ho requereixin.
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Clausula 16.- Responsabilitat dels autors del projecte.

1. Quan I'elaboracio integra del projecte hagi estat contractada per la Corporacié mitjancant la modalitat
de serveis, el seu autor o autors respondran dels danys i perjudicis que durant I'execuci6 o I'explotacié de les
obres es puguin causar tant a la Corporacio o al personal depenent d’ella com a tercers o els seus béns a
consequencia de defectes, insuficiencies tecniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes
normatius en el projecte, en els termes previstos a la normativa general vigent, i, especificament, en els
termes dels articles 286 a 288 de la LCSP. En el sup0sit que la prestacio es dugués a terme en col-laboracio
amb la Corporacié i sota la seva supervisio, les responsabilitats es limitaran a I'ambit de la col-laboracio.

2. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos termes de
I'apartat anterior.

3. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que realitzin el projecte hauran de
subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil, a I'aportacié de la qual estara condicionada la
signatura del contracte de serveis corresponent; alternativament, el professional aportara el projecte amb el
visat col-legial corresponent.

Clausula 17.- Supervisio del projecte.

Quan el projecte no hagi estat elaborat pels serveis técnics de la propia Corporacio, i sempre que el seu
import sigui igual o superior a 350.000’- euros 0 bé es tracti d'obres que afectin a I'estabilitat, seguretat o
estanquitat de I'obra, aquells I'hauran d’examinar i pronunciar-se sobre la conformitat en relaci6 amb el
compliment de la normativa técnica i prescripcions que regulin la matéria o el tipus d’obra o instal-lacié que
en conforma l'objecte, amb caracter previ a la tramitacid per a la seva aprovacié. En els altres casos,
I'expressio de la conformitat tindra caracter facultatiu.

Clausula 18.- Aprovacio del projecte.
1. L'aprovacié del projecte correspondra a la Presidéncia o al Ple Corporatiu en aplicacié de les
previsions dels articles 34 i 33, respectivament, de la llei 7/1985, i aix0 sens perjudici de les delegacions en
altres organs corporatius conferides en exercici de la potestat d’autoorganitzacio.
2. L'aprovacio del projecte per I'6rgan competent s’ajustara al procediment segient:
a) Acord d’'aprovacié inicial del projecte.
b) Informacié publica del projecte per un periode minim de 30 dies habils, per tal que s’hi puguin
formular reclamacions i al-legacions, i notificacié a les persones directament afectades que figurin en
la relaci6 detallada de béns i drets que s’hagin d’ocupar, i, Si s’escau, expropiar.
c) Aprovacio definitiva del projecte, en un termini maxim de sis mesos a comptar des de I'aprovacio

inicial. Una vegada transcorregut el termini d’informacio publica, en el cas que no s’hagin presentat
reclamacions o al-legacions I'acord d’aprovacio inicial del projecte esdeveé definitiu.
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d) La Corporacio publicara I'anunci d'aprovacié definitiva del projecte al Butlleti Oficial de la Provincia i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i inserira una copia d'aquesta publicacié al tauler
d’anuncis o a la seu electronica d’aquesta Entitat.

3. L'aprovacio del projecte portara implicita la declaracié d’utilitat pablica i la necessitat d’'ocupacio dels
terrenys i els edificis que hi sén compresos, a I'efecte d'expropiacio forcosa.

4, Per a les obres de conservacié i de manteniment, reparacions menors o meres instal.lacions
complementaries en els edificis propis de I'Entitat sera suficient I'aprovacié per I'd6rgan competent de la
documentacio referida a I'apartat 3 de la Clausula 15.

Clausula 19.- Replanteig del projecte.

1. Un cop aprovat el projecte, i préviament a la tramitacio de I'expedient de contractacio, el Servei
promotor efectuara el replanteig del projecte, que consistira en comprovar la realitat geometrica de I'obra i la
disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva normal execucid, que és requisit indispensable per a
I'adjudicacio ulterior. Aixi mateix, s’hauran de comprovar tots els suposits que figurin en el projecte elaborat i
gue siguin basics per al contracte a celebrar.

2. En la tramitacié dels expedients de contractacio referents a obres d'infraestructures hidrauliques, de
transport i de carreteres es dispensara el requisit previ de la disponibilitat dels terrenys, per bé que I'ocupacio
efectiva d'aquests haura d’anar precedida de la formalitzacio de I'acta d’ocupacio.

3. En el cas de cessi6 de terrenys o locals per entitats publiques a la Corporacid, I'aportacié a I'expedient
dels acords de cessi6 i d'acceptacié pels organs competents sera suficient per acreditar la disponibilitat dels
terrenys.

4, Un cop realitzat el replanteig, el projecte i els seus annexos s’incorporaran a I'expedient de
contractacio.

Clausula 20.- Adequacié de preus del projecte.

1. D’acord amb l'article 130.4 del RGLCAP, en el suposit de qué es produissin oscil-lacions de preus
imprevistes i ulteriors a I'aprovacioé del projecte que restin actualitat als calculs de preus del seu pressupost
d’execucié material respecte dels que siguin vigents en el mercat en el moment d’aprovacioé de I'expedient,
I'organ competent podra procedir d'ofici a la seva actualitzacié aplicant un percentatge lineal d'augment a
I'objecte d’ajustar aquests preus als que siguin vigents al mercat en el temps de la licitacié, sempre i quan
I'obra mereixi el qualificatiu d’urgent.

2. L’adequacio6 de preus del projecte no requerira seguir la tramitacid prevista per a I'aprovacié d'aquest a
la clausula 18.2.

Seccig 32 Especialitats de I'expedient.
Clausula 21.- Contractacio conjunta de projecte i obra.
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1. D’acord amb l'article 108 de la LCSP, la contractacio conjunta de I'elaboracié del projecte i I'execucio
de les obres corresponents té caracter excepcional i només es pot efectuar en els seglients suposits, la
concurréncia dels qual s’ha de justificar degudament en I'expedient:

a) Quan motius d'ordre técnic obliguin necessariament a vincular I'empresari als estudis de les
obres. Aguests motius han d’estar lligats al desti 0 a les tecniques d’execucié de I'obra.

b) Quan es tracti d'obres la dimensié excepcional o les dificultats técniques singulars de les quals
requereixin solucions aportades amb mitjans i capacitat técnica propies de les empreses.

2. En tot cas, la licitacié d'aquest tipus de contracte requereix la redaccio prévia per la Corporacié o
Entitat contractant del corresponent avantprojecte o document similar i només, quan per causes
justificades sigui convenient a l'interés public, es pot limitar a redactar les bases técniques a qué s’hagi
d’ajustar el projecte.

3. El contractista ha de presentar el projecte a I'0rgan de contractacid per a la seva supervisio,
aprovacio i replantejament. Si s’observen defectes o referéncies de preus inadequats en el projecte rebut,
s’ha de requerir el contractista perque ho esmeni, en els termes de l'article 286 de la LCSP, i no es pot
iniciar I'execucio de I'obra fins que no es procedeixi a una nova supervisio, aprovacié i replantejament del
projecte. En el suposit que I'd0rgan de contractacié i el contractista no arribin a un acord sobre els preus,
I'dltim queda exonerat d’executar les obres, sense cap altre dret davant de I'érgan de contractacié que el
pagament dels treballs de redaccio del projecte corresponent.

4, En els casos a qué es refereix aquesta clausula, la iniciacié de I'expedient i la reserva de crédit
corresponent han de fixar I'import estimat maxim que pot assolir el futur contracte. No obstant aixo, no es
pot procedir a la fiscalitzacié de la despesa, a la seva aprovacio, ni tampoc a I'adquisicié del compromis
gue hagi generat, fins que no es conegui I'import i les condicions del contracte d’acord amb la proposicié
seleccionada, circumstancies que s’han de recollir a les Clausules Particulars.

5. Quan es tracti de I'elaboracié d'un projecte d'obres singulars d’infraestructures hidrauliques o de
transport d’'una entitat o complexitat que no permeti establir I'import estimatiu de la realitzaci6 de les
obres, la previsié del preu maxim a que es refereix I'apartat anterior s’ha de limitar exclusivament al
projecte. L'execucié de I'obra queda supeditada a I'estudi de la viabilitat del seu finangament i a la
tramitacio del corresponent expedient de despesa. En el suposit que es renuncii a I'execucié de I'obra o
no hi hagi cap pronunciament en un termini de tres mesos, llevat que les Clausules Particulars
n'estableixin un altre de més llarg, el contractista té dret al pagament del preu del projecte incrementat en
el 5 per cent com a compensacio.

Clausula 22.- Col.laboraci6 d’empresaris en I’execucio d’obres per la propia Corporacio.

1. La Corporaci6é podra executar les obres per si mateixa amb la col-laboracié d’empresaris particulars
guan el seu import sigui inferior al llindar de publicitat comunitaria, IVA exclos, i en els suposits previstos a
I'article 24.1 de la LCSP. Aquests contractes de col-laboracié tindran caracter administratiu especial i la
seleccio de I'empresari col-laborador es dura a terme mitjangant els procediments d’adjudicacio establerts
a la citada normativa general.
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Les modalitats de col.laboraci6 a ésser pactades podran acollir-se al sistema de costos, al
d’execuci6 d'unitats completes del projecte, instal.lacions o serveis sobre la base de preu a tant algat, 0 a
gualsevulla altra que els contractants tinguin per convenient.

2. Els projectes d'obres que s’executen per la Corporacié amb la col.laboracié d’empresaris particulars
seguiran les determinacions que es recullen en les clausules 13 i concordants del present Plec i les
especialitats establertes a la normativa general de contractacié. La redaccié del projecte corresponent
sera obligada, llevat dels casos d'obres d’emergencia, de mera conservacio i manteniment, i de les que
hagin estat definides préviament en un avantprojecte, tot aixd a I'empara de I'article 24.1, lletres d), g) i h)
de la LCSP.

3. D’acord amb l'article 24.4 de la LCSP, la contractacié amb col.laboradors no podra ultrapassar el
50% de I'import total del projecte en els supdsits seglents:

a) quan la Corporacié tingui establerts serveis suficientment aptes per a la realitzacio de I'obra
projectada;

b) quan la Corporacié posseeixi elements auxiliars utilitzables a I'obra i quin Us suposi una
economia superior al 5% de I'import del seu pressupost o una major celeritat en la seva execucio.

Secci6 42, Tramitacio de I'expedient.

Clausula 23.- Classes de tramitacio.

D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractacié podran seguir la tramitacio
ordinaria, la urgent o la de régim excepcional en suposits d'emergéncia.

Clausula 24.- Procediments d’adjudicacio.

1. L'adjudicacié dels contractes es dura a terme ordinariament mitjancant els procediments obert o
restringit, i, en els suposits previstos legalment, podran seguir-se els procediments negociat o el de dialeg
competitiu, amb els trets generals seguents:

a) En el procediment obert de licitacié tot empresari podra presentar una proposicié, d'acord
amb els articles 141 a 145 de la LCSP.

b) En el procediment restringit de licitacio sols podran presentar proposicions aquells
empresaris seleccionats expressament per la Corporacid, previa sol-licitud dels que en fossin
interessats, d’acord amb els articles 146 a 152 de la LCSP.

c) En el procediment negociat, I'adjudicacié recaura en el licitador justificadament escollit per
I'organ de contractacié, després d'efectuar consultes amb diversos candidats, sense que el seu
namero sigui inferior a tres sempre que aixo sigui possible, i negociar les condicions del contracte
amb un o varis d'ells d’acord amb els articles 153 a 162 de la LCSP.

Aquest procediment sera objecte de publicitat prévia en els casos previstos a l'article 161
de la LCSP.
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d) En el procediment de dialeg competitiu, el qual tindra caracter excepcional, I'organ de
contractacio dirigeix un dialeg previ amb els candidats seleccionats d’'acord amb les normes del
procediment restringit, a fi de desenvolupar una o varies solucions susceptibles de satisfer les
seues necessitats i que serviran de base per tal que els candidats escollits presentin llurs ofertes,
d’acord amb l'article 163 a 167 de la LCSP.

2 En els procediments obert i restringit de licitacié I'adjudicacié de I'oferta economicament més

avantatjosa resultara de I'aplicaci6:
a) d’un sol criteri, que necessariament haura de ser el del preu més baix;

b) o bé de dos o més criteris, un dels quals sera sempre el preu, en els termes establerts a l'article
134 de la LCSP.

3. La Corporacio6 justificara a I'expedient I'eleccié del procediment i dels criteris d'adjudicacié que
s'utilitzin en cada cas.

4, El procediment d’adjudicacié en els contractes qualificats com a menors és directe.

Clausula 25.- Contractes menors.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacid, els contractes menors es definiran
exclusivament per la quantia i tenen aquesta consideracio els contractes d'obres la quantia dels quals sigui
inferior a 50.000’- euros.

2. La tramitacio de I'expedient del contracte menor sols exigira el pressupost de les obres, 'aprovacio de
la despesa i la incorporacio de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits establerts a la legislacié
vigent, tot aix0 sens perjudici del qué estableixin les bases d’execucid del pressupost de la Corporacio i de
I'existéncia del projecte quan normes especifiques el requereixin.

3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte de prorroga ni de
revisio de preus.

4, En els contractes menors no s’exigira la constitucio de la garantia, llevat que es disposi altrament.

5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clausules administratives, pero en els casos en
gué resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la correcta execucié del contracte.
Caldra elaborar I'estudi basic de seguretat i salut si les condicions técniques de I'obra ho requereixen.

6. En tot cas, durant I'execuci6 del contracte I'adjudicatari haura de complir les prescripcions referides i
les obligacions previstes a la normativa general de prevencio de riscos laborals i de seguretat i salut en el
treball.

La Corporacio arbitrara els medis de coordinacié escaients per verificar el compliment d’aquestes
obligacions, en funci6 del risc que comporti la concurréncia empresarial. Aquests medis es determinaran
en les prescripcions esmentades o en altres documents analegs, en els termes que preveu lI'esmentada
normativa.
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Clausula 26.- Pressupost de licitaci6 i ofertes dels empresaris.

1. El pressupost de licitacié constituira la xifra maxima a la qual hauran d’'ajustar-se o millorar les
seves proposicions economiques els oferents i vindra expressat a les Clausules Particulars en lletres i
nameros en la unitat monetaria de compte euro.

Aquest pressupost de licitacié vindra determinat per I'import que figuri com a pressupost d’execucié per
contracta en el projecte técnic aprovat, i s’obtindra incrementant el pressupost d’execucié material, entés
com la suma dels productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari, la seguretat i salut i les
partides alcades, en els conceptes corresponents a les despeses generals d’estructura, que es
desglossen en un 13% en concepte de despeses generals de 'empresa i un 6% en concepte de benefici
industrial del contractista.

En tot cas s’indicara com a partida independent I'import de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA).

2. Dins el limit maxim del pressupost de licitacio, I'oferta dels empresaris s'entendra en tot cas
comprensiva de la totalitat del contracte i portara implicita:

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.

b) Les despeses derivades de I'aplicacié de les disposicions legals sobre seguretat i salut en
el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de I'elaboraci6 i aplicacié del Pla de seguretat
i salut, i els honoraris corresponents.

c) Les despeses corresponents al control de qualitat.

d) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s'hi
produeixin en el decurs del termini d’execucié del contracte com a consequéncia de la negociacio
col-lectiva.

e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol-licitud i obtencié
dels permisos i llicencies necessaries per al contractista per a l'execucié de I'obra, llevat dels relatius
a expropiacions, servituds i les llicéncies i tributs locals, que aniran a carrec de la Corporacio.

3. En totes les ofertes dels empresaris haura d'indicar-se al pressupost, com a partida independent,
import de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA); en cas de no constar com a partida independent, es
sumara d’ofici a I'import ofertat el percentatge de I'lVA que correspongui.

4, El calcul del valor estimat que haura d’aplicar-se en els supdsits previstos a la LCSP haura de tenir
en compte qualsevol eventual prorroga del contracte i I'exclusio de I'import de I'IVA.

5. D’acord amb I'article 75 de la LCSP, totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors,
pressupost o equivalents s’entendran sempre referides sense IVA.

6. La valoracié de l'estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, de l'estudi basic, sobre les
despeses previstes per a la seva aplicacié i execucié no podra alterar-se en el procés de contractacio.
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Clausula 27.- Garantia provisional.
1. Amb caracter general, no es constituira garantia provisional en els procediments oberts, restringits

0 negociats, llevat que les Clausules Particulars disposin altrament en funcié de les circumstancies
concurrents.

2. La garantia provisional no podra ser superior al 3% del pressupost de licitacié o bé del pressupost
estimatiu maxim de licitacié quan el contracte es determini en funcié de preus unitaris.

3. Aquesta garantia podra constituir-se per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 84 i en els
termes del 91.3, ambdoés de la LCSP.

4, La garantia provisional sera retornada als interessats immediatament després de l'adjudicacio
definitiva del contracte.

5. La garantia provisional sera confiscada als empresaris o professionals que retirin injustificadament
la seva proposicio. A aquest efecte, es consideren equivalents a la retirada injustificada de l'oferta els
suposits segients:

a) La manca de contestacié a la sol-licitud d’informacié previa, o bé la manca d’aportacié de
justificacié de la possibilitat de complir I'oferta, per causes imputables al licitador, quan una o altra
hagués estat requerida per I'drgan competent en el suposit de baixes anormals o incurses en
presumpci6 d'ésser desproporcionades.

b) El fet que I'adjudicatari no constitueixi la garantia definitiva.

C) El reconeixement per part del licitador de qué la seva proposicio es troba afectada d’error o
inconsisténcia que la facin inviable.

Clausula 28.- Criteris d’adjudicacio a les licitacions.

1. Les Clausules Particulars establiran els criteris d’adjudicacio, directament vinculats a I'objecte del
contracte, en els termes fixats a l'article 134.1i .2 de la LCSP.

Amb caracter general, les Clausules Particulars atribuiran una ponderacié superior als criteris
d’adjudicacié avaluables de forma automatica per aplicacié de férmules respecte a la que es concedeixi
als criteris quina quantificacié depengui d'un judici de valor; en cas que fossin aquests darrers els
preponderants, haura de constituir-se el comité d'experts o designar-se en les Clausules Particulars
I'organisme técnic especialitzat als quals es refereix I'article 134.2, segon paragraf, incis final, de la LCSP.

2. En cas que el procediment d’adjudicacié s'articuli en varies fases, les Clausules Particulars
determinaran en quines d’elles s’aniran aplicant els distints criteris, aixi com el llindar minim de puntuacié
gue pugui exigir-se als licitadors per tal de continuar en el procés selectiu.

3. Els licitadors podran presentar variants o millores en les seves ofertes que puguin fer-les més
convenients per a la realitzacio de I'objecte del contracte, sempre que aquesta possibilitat s’hagi previst
expressament a les Clausules Particulars i s’hagi indicat en I'anunci de licitacié del contracte, i dins els
limits, condicions i modalitats de presentacié que s’hi assenyalin.
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En cas d’admetre’s i presentar-les, els licitadors diferenciaran clarament el que és proposicio ferma
i variants o millores, que la Corporacié pot acceptar o rebutjar, sens perjudici del que es preveu a l'article
131.3 de la LCSP.

4, En cas d'igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius
d’adjudicacio, s'adjudicara el contracte a la proposicio que resulti d’aplicar els criteris de preferencia que
s'indiquen a la Disposicié Addicional Sisena de la LCSP i els altres que es detallen segons l'ordre de
prelacié, subsidiari del qué puguin preveure les Clausules Particulars, segiient;

-ler) A favor de les proposicions presentades per empreses publiques o privades que en el
moment d'acreditar la seva solvéncia técnica tinguin en la seva plantilla un nimero de treballadors
amb discapacitats superior al 2% i en funcié del percentatge.

-2on) A favor de les proposicions d’empreses dedicades especificament a la promocié i insercio
laboral de persones en situacid d’exclusié social, segons els criteris i requisits establerts a la
LCSP.

-3er) A favor de les proposicions d’empreses sense anim de lucre, en els suposits i d’acord amb
els criteris i requisits establerts a la LCSP.

-4rt) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la
seva solvéncia tecnica o professional, compleixin les directrius i mesures que es determinin
tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d'acord amb
la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

-5€) A favor de la proposicié que comprengui I'oferta economica més baixa.

-6€) En cas de seguir persistint 'empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidira
I'adjudicacio, entre elles, per sorteig.

Clausula 29.- Subhasta electronica.

Les Clausules Particulars i 'anunci de licitacié indicaran aquells casos en que I'0rgan de contractacié hagi
decidit celebrar una subhasta electronica en els procediments oberts, restringits i els negociats als quals
fa referencia l'article 154.a) de la LCAP, per a la presentacié de millores en els preus o de nous valors
relatius a determinats elements de les ofertes que les millorin en el seu conjunt, especificant la informacié
establerta a Il'article 132 de la LCSP en relaci6 amb els extrems de celebracié de la subhasta i les
especificacions técnigues per a la connexio al dispositiu electronic.

Clausula 30.- Documentaci6 a presentar a les licitacions.

1. La documentacié a presentar pels licitadors sera la que es determini a les Clausules Particulars
corresponents, que, com a minim, comprendra I'establerta a 'article 130 de la LCSP.

2. Les propostes economiques i técniques s'ajustaran al model i previsions establerts a les Clausules
Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la documentacié administrativa legalment
necessaria per procedir a la seva qualificacié prévia per part de la mesa de contractacio.
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La documentacié que acrediti la representaci6 i facultats del licitador que resulti adjudicatari haura
de ser validada per I'Assessoria Juridica de la Secretaria de la Corporacié préviament a I'adjudicacié
definitiva del contracte, sens perjudici de les responsabilitats de tot tipus en qué aquell hagi pogut incérrer
relatives a la validesa d’aquest document en la data final del termini per a la presentacié de proposicions.
En cas de concorrer aquesta manca de validesa, sera considerada per la Corporacié com a retirada
injustificada de l'oferta i es procedira, en conseqiiéncia, a la confiscacid6 de la garantia provisional
constituida, si escau.

Clausula 31.- Terminis per a la presentacié de proposicions.

Els terminis minims per a la presentacié de proposicions seran els que per a cada tipus de contracte
assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte,
diumenge o festiu s'entendra ajornat fins al primer dia laborable segient.

Clausula 32.- Mesa de contractacio.

1. De conformitat amb la Disposicié Addicional Segona, en el seu apartat dese, de la LCSP, la Mesa
de contractacié sera presidida per un/a membre electe/a o un/a funcionari/a de la Corporacio, i en
formaran part com a vocals el/la Secretari/a o0, si escau, el/la titular de I'dGrgan que tingui atribuida la funcié
d’assessorament juridic, i I'Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, aixi com aquelles
altres persones que es designin per I'dorgan de contractacié entre el personal funcionari de carrera o
personal laboral al servei de I'Entitat, 0 membres electes d’aquesta, sense que el seu nimero sigui, en
total, inferior a tres. Actuara com a secretari/a un/a funcionari/a de la Corporacio.

2. La configuracié concreta de la Mesa de Contractacié es determinara per decret de la Presidéncia de
la Corporacio.

Clausula 33.- Criteris d’adjudicacio predominants a cada tipus de contracte.

1. L'adjudicaci6 de les licitacions relatives als contractes d'obres i instal-lacions i els de concessio d'obra
publica resultara normalment de I'aplicacié de dos o més criteris, i també, especificament, quan hi concorrin
les circumstancies descrites a les lletres a) a d) i h) de l'art. 134.3 LCSP.

2. Podra utilitzar-se el criteri Unic del preu més baix en les obres de quantia reduida en els que les unitats
d’'obra estiguin perfectament defindes per estar normalitzades i no ser possible variar els terminis d’execucio,
ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, quedant el preu com Unic factor determinant de
I'adjudicacio.

Clausula 34.- Publicitat de les licitacions i informacio als licitadors.

1. Els anuncis de les convocatories en els procediments oberts i restringits i en els negociats regulats a
l'article 161.1 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat i en el Butlleti Oficial
de la Provincia.

Els anuncis també es publicaran en el Butlleti Oficial de I'Estat i en el Diari Oficial de la Unid
Europea quan els contractes estiguin subjectes a regulacié harmonitzada en els suposits regulats als
articles 13a 17 de la LCSP.
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2. Els anuncis de les convocatories en els procediments negociats regulats a I'article 161.2 de la
LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat o en el Butlleti Oficial de la Provincia.

3. La publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sera potestativa de I'drgan
competent.
4, Les empreses interessades en la licitacié podran sol-licitar informaci6 addicional sobre els plecs i/o

sobre la documentacié complementaria de la licitacié fins a 9 dies naturals abans de que finalitzi el termini
fixat per a la recepci6 de les ofertes, d'acord amb els termes del regim informatiu establert a 'article 142
de la LCSP.

Clausula 35.- Obertura i examen de proposicions.

1. La Mesa es reunira en acte no public per procedir a la qualificacié de la documentacié presentada
en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentacio presentada podra concedir, si ho
estima convenient, un termini maxim de tres dies habils per tal que el licitador esmeni l'error.

Aixi mateix, a I'efecte de verificar I'eventual concurréncia de prohibicions per contractar, I'organ
competent i la mesa de contractacid podran requerir a I'empresari la presentacio de certificats i
documents complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre aquests, que haura de
complimentar en el termini maxim de cinc dies.

2. L'obertura de les proposicions economiques i de les técniques es celebrara en un termini maxim
d’'un mes a comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora
gue s'hagi assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests efectes la Mesa de contractacio, en un acte
que sera public en tot cas per a I'obertura de I'oferta economica llevat que es prevegi que en la licitacié
puguin emprar-se medis electronics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s’entendra
ajornat fins al primer dia laborable seglent, si no es fixés una altra data.

La Mesa procedira previament a donar compte del resultat de la qualificacié de la documentacio
presentada. Obertes les proposicions economiques i tecniques, la manca de signatura de compromis
sobre aquestes es podra considerar per la Mesa com a error subsanable, previ examen i conclusié
favorable sobre la coheréncia tecnica i economica globals de I'oferta presentada pel licitador. En aquest
cas se l'atorgara un termini maxim de subsanacié de tres dies habils si no se’l pogués requerir en el
mateix acte a que es ratifiqui expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot advertint-lo
de qué I'omissio de fer-ho es considerara retirada injustificada de I'oferta.

En cas de discordanca entre les expressions dineraries de I'oferta en lletres i nimeros prevaldra la xifra
consignada en lletres, llevat que es tracti d’'un error manifest en I'expressio d’aquesta.

3. Quan I'adjudicaci6 resulti de I'aplicacié del sol criteri del preu, la Mesa de contractacid proposara
I'adjudicaci6 provisional del contracte a la proposicié amb el preu més baix.

Quan l'adjudicacio resulti de I'aplicacié del sol criteri del preu, la Corporacié podra determinar a les
Clausules Particulars i, si escau, reduir motivadament fins a un terg, els percentatges maxims de
desviacio respecte a la mitjana de baixes a partir dels quals pugui apreciar que el licitador incorre en
baixa desproporcionada o anormal, en el marc dels criteris establerts reglamentariament per tal
d’apreciar-ho.
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En cas de presentacioé de diverses proposicions formulades individualment per empreses vinculades es
produiran els efectes que reglamentariament es determinin en relaci6 amb I'aplicacié del regim
d’'apreciacié d'ofertes desproporcionades o anormals, en el benentés de qué els efectes d'aquest
procediment s'aplicaran a les restants ofertes formulades per les demés empreses del mateix grup.

En els contractes de concessié d'obra publica la presentacié de proposicions diferents per empreses
vinculades en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerg suposara l'exclusid del procediment
d’'adjudicacio, a tots els efectes, de les ofertes formulades, llevat que la vinculacié sobrevingués abans
d’exhaurir-se el termini de presentacié d'ofertes o de candidatures i les empreses citades determinin de
comU acord quina és l'oferta que ha de subsistir, tot aixo d'acord amb l'article 129.4 de la LCSP i sens
perjudici de la possibilitat, per als qui concorrin individualment o conjunta amb altres a la licitacié d’'una
concessio d'obres publiques, de fer-ho amb el compromis de constituir una societat que sera la titular de
la concessid, en els termes de l'article 46.2 de la LCSP.

4.  Quan l'adjudicacio resulti de I'aplicacié de dos o més criteris, la Mesa de contractacid proposara
I'adjudicacio provisional del contracte a la proposicié que estimi ésser la més avantatjosa economicament
previa ponderacié dels criteris indicats a les Clausules Particulars corresponents, sense atenir-se
exclusivament al preu de la proposici6é. La Corporacié podra establir a les Clausules Particulars els
parametres objectius que permetin apreciar per a cadascun dels criteris si la proposicié global del licitador
no pot ser complerta com a consequéncia d’'una oferta desproporcionada o anormal.

L’organ de contractacié no podra declarar deserta una licitacié quan existeixi alguna oferta o proposicio
gue sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin a les Clausules Particulars.

5. En cas que s'ultrapassessin els limits establerts que permetin identificar una proposicié que pugui
ser considerada desproporcionada o anormal, la Corporacié procedira, abans de rebutjar la proposicio, a
verificar la seva composicié per tal de comprovar la viabilitat del seu compliment, d’'acord amb el
procediment de l'article 136 de la LCSP i els criteris reglamentaris a I'efecte.

Clausula 36.- Proposta d’adjudicacio provisional.

La proposta d'adjudicacid provisional formulada a I'drgan de contractacio per la Mesa de contractacié a
favor de la proposicié de preu més baix o econdmicament més avantatjosa no genera cap dret a favor del
licitador proposat enfront de la Corporacié; tanmateix, quan I'drgan de contractacié no adjudiqui el
contracte d’acord amb la proposta formulada haura de motivar la decisio.

Clausula 37.- Renlncia a la celebracio del contracte i desistiment del procediment.

Abans de I'adjudicacié provisional I'd6rgan de contractacié podra acordar la rendncia a la celebracio del
contracte per raons d'interés public degudament justificades a I'expedient, aixi com desistir del
procediment, per les causes i amb els efectes establerts a I'article 139 de la LCSP.

Clausula 38.- Adjudicacioé provisional.

1. Formulada la proposta per part de la Mesa, I'drgan competent resoldra sobre la validesa de
I'adjudicacié a favor de l'autor de la proposicié6 economicament més avantatjosa, dins dels terminis que
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s'assenyalen a continuacio:

a) Quan I'tinic criteri a considerar per seleccionar I'adjudicatari del contracte sigui el del preu,
s'haura de fer l'adjudicacié provisional dins del termini de 15 dies naturals a comptar des del dia
seglent al de I'obertura de les proposicions rebudes, la qual confirmara la proposta de la Mesa,
llevat dels casos previstos a la legislacié vigent.

b) Quan es consideri una pluralitat de criteris per a I'adjudicaci6 del contracte, haura de fer-se
I'adjudicacio provisional dins del termini dels dos mesos a comptar des de la data d'obertura de les
proposicions rebudes, llevat que se n’estableixi motivadament un altre de superior a les Clausules
Particulars.  L’adjudicacié s’efectuara en aquest cas mitjangant resolucié motivada a favor de
I'oferta que millor compleixi amb els criteris de seleccié que s'hagin determinat a les Clausules
Particulars, llevat que es declari desert.

C) Els terminis indicats s’ampliaran en 15 dies habils quan sigui necessari per seguir els
tramits de verificacio de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

2. Transcorreguts els terminis assenyalats a I'apartat anterior sense resolucié de la Corporacio, els
empresaris admesos a la licitacié tindran dret a retirar la seva proposta.

3. Les resolucions d’'adjudicacio provisional del contracte seran publicades en el perfil de contractant i
notificades als candidats o licitadors, els quals podran interposar, si ho estimen convenient, el recurs
especial en materia de contractacioé previ al recurs contencios administratiu, o bé sol-licitar I'adopcié de
mesures provisionals, segons el régim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38 de la LCSP.

En els procediments negociats i de dialeg competitiu I'adjudicacié provisional concretara i fixara els
termes definitius del contracte.

4, L'adjudicacié provisional es notificara a I'adjudicatari tot requerint-lo per a qué, dins dels quinze dies
habils segiients al de la data de la publicacio en el perfil del contractant, i com a requisit previ per a
I'elevacié de I'adjudicacié provisional a definitiva, presenti la documentacio justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com els
documents acreditatius de la seva aptitud per contractar i de I'efectiva disposicié dels medis que s’hagués
compromeés a dedicar o adscriure a I'execucid del contracte. També haura de constituir en el mateix
termini la garantia definitiva que sigui procedent, en la modalitat que s’hagués establert i presentar els
documents que acreditin la validacid, per I'Assessoria Juridica de la Secretaria de la Corporacid, de la
documentacié en que s’atorguin els poders de representacio i les facultats vigents del licitador.

5. En cas que I'adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a I'apartat anterior en el
termini establert per causes a ell imputables, la Corporacio declarara decaiguda I'adjudicacid provisional
al seu favor, podent efectuar una nova adjudicacié provisional al licitador o licitadors segtients a aquell,
per I'ordre en qué hagin restat classificades llurs respectives ofertes i sempre que el nou adjudicatari hagi
prestat la seva conformitat. De no ésser possible aquesta adjudicacio subsidiaria, la Corporacié podra
procedir a una nova convocatoria de licitacio.

Clausula 39.- Garantia definitiva.
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1. La garantia definitiva s’haura de prestar per I'adjudicatari en qualsevol de les formes assenyalades
a l'article 84 de la LCSP, amb les mateixes formalitats que les exigides per a les provisionals i qualsevol
gue hagi estat el procediment d’adjudicacié del contracte.

Les Clausules Particulars no podran dispensar la constitucié de la garantia definitiva.

2. La quantia de la garantia definitiva sera per regla general del 5% de I'import d’adjudicacié del
contracte, IVA excldos. Aquesta regla general s'excepcionara en els suposits de les garanties
complementaries i especials seglients:

a) En cas d'adjudicacié a un empresari quina proposicié s’hagués presumit inicialment com a
oferta amb valors anormals o desproporcionats, I'drgan competent podra exigir-li la constitucio
d’'una garantia definitiva del 10% del preu del contracte.

b) En casos especials lliurement apreciats per I'dorgan competent, aquest podra establir a les
Clausules Particulars una garantia complementaria que no podra superar el 5% de I'import
d’'adjudicacio del contracte, podent-se assolir una garantia total de fins a un 10% del preu del
contracte.

¢) Amb independencia de la garantia definitiva, I'adjudicatari haura de prestar una garantia
especifica per tal d'assegurar el pagament dels acomptes que la Corporacié li pugui concedir per
les operacions preparatories de I'execucié del contracte que en siguin susceptibles segons les
Clausules Particulars i amb les condicions i limits establerts per aquestes i per la normativa
general.

Aquesta garantia es regira per la normativa general en matéria de garanties i el contractista
tindra dret a la seva cancelaci6 total o parcial a mesura que tinguin lloc les deduccions per al
reintegrament de I'acompte percebut.

3. En el cas dels contractes amb preus provisionals, el percentatge corresponent segons I'apartat
anterior es calculara en relacié amb el preu maxim fixat.

4, Quan la quantia del contracte es determini en funcié de preus unitaris, I'import de la garantia a
constituir es fixara atenent al pressupost base de licitacio.

5. Les Clausules Particulars podran preveure que l'acreditacié de la constitucié de la garantia pugui
efectuar-se mitjancant medis electronics, informatics o telematics, perd no mitjangant retencié en el preu.

6. La garantia definitiva respondra de les responsabilitats previstes a I'article 88 de la LCSP.

Clausula 40.- Garantia global.

1. Alternativament, i en els termes previstos a la normativa general, el contractista podra constituir
una garantia global en relacié amb tots els contractes que celebri amb la Corporacio i sense especificacio
singular per a cada contracte, que respongui, en tots els contractes celebrats o a celebrar amb aquesta,
genéericament i permanentment, del manteniment de les proposicions, de la formalitzacioé dels contractes i
del compliment per I'adjudicatari de les obligacions derivades de tots els contractes coberts per aquesta
garantia, fins a un 5%, o percentatge superior que escaigui, de I'import d’adjudicacié o del pressupost
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base de licitacié quan el preu del contracte resulti de preus unitaris.

2. La garantia global només podra constituir-se mitjangant aval o contracte d’asseguranca de caucio.

Clausula 41.- Adjudicacio definitiva i efectes.
1. El contracte es perfeccionara mitjancant la seva adjudicacié definitiva.
2. L'elevaci6é a definitiva, que no tindra lloc abans dels 15 dies habils segiients al de publicacié de

I'adjudicacié provisional, haura de produir-se dins els 10 dies habils segiients al de finalitzacié del termini
esmentat.

3. L’adjudicacio definitiva del contracte es notificara a tots els licitadors.

4. Si els interessats ho sol-liciten, se’ls facilitara informacié en relacié amb els motius del refas de la
seva candidatura o proposicid i de les caracteristiques de la proposicid de I'adjudicatari que fossin
determinants de I'adjudicacio al seu favor, en un termini de quinze dies naturals a comptar des de la
recepcio de la peticié en aquest sentit, sens perjudici del qué disposa l'article 137.2 de la LCSP.

5. En la propia notificacio es citara a l'interessat per a qué concorri a formalitzar el contracte en el
termini maxim de deu dies habils a comptar des del seglient al de la notificacio de I'adjudicacié definitiva.

6. Si no atengués l'esmentat requeriment, no complis els requisits per a la celebracié del contracte o
impedis que es formalitzés en el termini assenyalat, la Corporacié podra acordar la seva resolucié prévia
incoacid de I'expedient oportd, llevat que el motiu sigui per manca de constitucioé de la garantia definitiva,
en quin cas decaura l'adjudicacié provisional, amb les consequéncies i responsabilitats legalment
procedents.

7. La garantia definitiva sera confiscada en el suposits de resolucié del contracte per manca de
formalitzacio d’aquest per causes imputables al contractista.

8. En virtut de l'adjudicacié definitiva, la Corporacié i el contractista restaran obligats al compliment
del contracte. En particular, el contractista restara obligat al pagament de I'import dels anuncis i de les
altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tramits preparatoris, del procediment d’adjudicacié que
s’hagi seguit, i de la formalitzacié del contracte.

Clausula 42.- Publicitat de I'adjudicacio definitiva.

L'adjudicacio definitiva dels contractes regulats en aquests Plecs haura de publicar-se:

a) En el perfil de contractant en el cas de contractes d'import superior a les quantitats que defineixen
els contractes menors.

b) En el perfil de contractant i en el Butlleti Oficial de la Provincia, en el termini maxim de quaranta-vuit
dies naturals a comptar des de la data d'adjudicacio definitiva, quan el seu import sigui igual o superior a
100.000 euros, qualsevol que sigui el procediment i forma d’adjudicacié seguits a l'efecte, sens perjudici
del qué disposa l'article 138.4 de la LCSP. Aixi mateix s'haura de publicar en el Diari Oficial de la Unié
Europea i en el Butlleti Oficial de I'Estat quan es tracti de contractes subjectes a regulacié harmonitzada.
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Clausula 43.- Procediment restringit de licitacio.

1. L'aplicacié del procediment restringit de licitacié es desenvolupara en dues fases diferenciades de
recepcio6 i seleccié de sol-licituds de participacié o candidatures en atenci6 a llur solvéncia, en primer lloc, i
de selecci6 de les proposicions presentades per les empreses invitades a fer-ho, en segon.

2. L'drgan competent obrira la primera fase amb la publicacié de I'anunci del procediment, que haura
d’haver estat precedida de I'elaboracié i aprovacié de les Clausules Particulars corresponents, en les quals
I'éorgan competent:

a) Assenyalara el limit minim del nimero d’empreses que projecta invitar, que no podra ser inferior
a cinc i podra fixar el nombre maxim de candidats als quals s’invitara a presentar oferta, en funcié de
les caracteristiques del contracte o contractes que vol celebrar, tot garantint sempre que el nombre de
candidats invitats sigui suficient per a qué la competéncia sigui efectiva i sens perjudici del qué es
preveu a l'article 149.2 de la LCSP.

b) Haura d'assenyalar i justificar les normes o criteris objectius i no discriminatoris d’acord amb els
guals decidira a quins sol-licitants invita a participar en el procediment, d’entre els medis que segons la
normativa general de contractacié son acreditatius de la solvéncia economica, financera i técnica o
professional, motivant-ne I'eleccié.

El termini per a la presentacié de sol-licituds de participacié es determinara en I'anunci de licitacio
tot respectant els terminis minims establerts als articles 143 i 148 de la LCSP.

Presentades les candidatures, I'0rgan competent, amb la intervencié prévia de la Mesa de
contractacio, seleccionara els sol-licitants en base als criteris esmentats, prévia comprovacié de la seva
personalitat i solvencia.

3. L’drgan competent obrira la segona fase amb I'enviament, simultaniament i per escrit, de la invitacio als
admesos en la primera fase a presentar llurs proposicions técniques i/o econdomigues acompanyades, Si
escau, del document acreditatiu d’haver constituit la garantia provisional, en el termini que se’ls assenyali a la
propia invitacio, la qual haura de contenir les referéncies minimes establertes a 'article 150 de la LCSP.

Presentades les proposicions d’acord amb l'article 151 de la LCSP, I'adjudicacié s'efectuara seguint les
normes generals aplicables especialment previstes als articles 144 i 145 de la LCSP en funcié de si I'Gnic
criteri utilitzat és el preu o si s’ha aplicat una pluralitat de criteris establerts a I'efecte.

Clausula 44.- Procediment negociat.

1. D'acord amb l'establert a la clausula 24.c), la Corporacié podra utilitzar el procediment negociat per a
I'adjudicacié dels contractes d'obres en els sup0dsits previstos a l'article 155 de la LCSP, i, particularment, per
rad de la quantia, quan el seu valor estimat sigui inferior a 1.000.000’- euros.

2. Es determinaran a les Clausules Particulars els aspectes economics i técnics que, si escau,
hagin de ser objecte de negociacid amb les empreses a les quals es sol.liciti oferta, que hauran d’estar
capacitades per a la realitzacio de I'objecte del contracte, i indicaran si I'organ de contractacio fara Us de la
seva facultat d’articular el procediment negociat en fases successives a fi de reduir progressivament el
nombre d'ofertes a negociar mitjancant I'aplicacié dels criteris d’adjudicacié assenyalats. Es fixara el preu
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amb la seleccionada i en tot cas es deixara constancia a I'expedient de les invitacions cursades, de les
ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptacié o desestimacié aplicades per I'drgan competent.

Clausula 45.- Procediment de didleg competitiu.

1. D'acord amb [l'establert a la clausula 24.d), s’adjudicaran pel procediment excepcional de dialeg
competitiu els contractes particularment complexos, sens perjudici de qué pugui seguir-se el procediment
negociat sense publicitat en el cas d’haver-se presentat ofertes que siguin irregulars o inacceptables, tot aixo
en els termes de l'article 154.a) de la LCSP.

2. S'aplicaran a aquest procediment, que requerira la publicacié d'un anunci de licitacié especific en el
qual es palesaran les necessitats i requisits directament o per referéncia a un document descriptiu, les
normes del procediment restringit en relacié amb els criteris per a la seleccié de candidats, les sol-licituds de
participacio i la seleccié de participants, i, en relacié amb el desenvolupament del dialeg amb els candidats i
la ulterior presentacio i examen d'ofertes, el régim establert als articles 166 i 167 de la LCSP.

Clausula 46.- Aplicacié de sistemes de racionalitzaci6 técnica de la contractacié: acords marc,
sistemes dinamics i centrals de contractacio.

1. La Corporaci6 podra celebrar acords marc, articular sistemes dinamics de contractacio, o centralitzar la
contractacio d'obres, d’acord amb les previsions dels articles 180 a 191 LCSP.

2. Els drgans de contractacio de la Corporacié podran celebrar contractes, basats en un previ acord marc,
amb les empreses que hagin estat originariament parts en dit acord i sempre que no s’hi introdueixin
modificacions substancials respecte dels termes establerts en el propi acord. La durada d’'un acord marc no
podra excedir de quatre anys, llevat de casos excepcionals degudament justificats.

Sota les premisses anteriors, el procediment d’adjudicacio dels contractes s’articulara en funcié del nombre
d’'empreses concelebrants amb la Corporacid, en els termes seguents:

a) Si I'acord marc s’hagués celebrat amb una Unica empresa, I'adjudicacié s’efectuara en els termes
establerts i, si fos necessari, 'drgan de contractacié podra consultar i requerir per escrit a 'empresa
gue completi la seva oferta.

b) Si 'acord marc s’hagués celebrat amb varies empreses, que hauran de ser al menys tres en els
termes de l'article 180.2 de la LCSP, I'adjudicaci6 dels contractes es pot efectuar bé directament tot
aplicant els termes fixats en el propi acord marc, o bé tot convocant les parts a una nova licitacié en
cas gue no tots els termes estiguin fixats a I'acord, segons el procediment establert a I'article 182.4 de
la LCSP.

3. Els organs de contractacié de la Corporacié podran articular sistemes dinamics per a la contractacio
electronica d'obres que satisfacin les seues necessitats, sempre que la utilitzacié d’aquest procediment no
obstaculitzi, restringeixi o falsegi la competéncia i d'acord amb allo establert als articles 183 a 186 de la
LCSP.

4.  La Corporaci6é podra centralitzar, quan ho consideri convenient, la contractacié d'obres, atribuint-la als
serveis especialitzats que siguin creats pel seu drgan plenari com a centrals de contractacio, les quals podran
assumir, com a servei d'assisténcia als organs de contractacio, les competencies contractuals d’adjudicar
contractes, o celebrar acords marc per a la realitzacié d'obres.
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Aquesta opcid s’entén sens perjudici de la facultat de la Corporacié d'adherir-se, mitjancant els acords
corresponents, a sistemes externs d’adquisicié centralitzada de nivell estatal, autonomic o local.

5. La Diputacié podra celebrar convenis de col-laboracié amb els municipis de poblacio inferior a cinc mil
habitants a I'objecte d'oferir I'adhesié d'aquests a les seves centrals de contractaci6é /o d’'encomanar-li la
gestio de llurs procediments de contractacio.

Clausula 47.- Perfil de la Corporacié com a contractant.

1. La Corporacié aprovara i difondra el perfil de contractant dels seus organs de contractacié a través de
la seva plana d'accés a internet, d'acord amb els requisits, continguts i tots els efectes previstos a I'article 42 i
previsions concordants de la LCSP.

2. La Corporaci6 aprovara i difondra també el perfil de contractant dels organs de contractacié dels seus
organismes publics i de les entitats dependents i vinculades que es determinin.

Secci6 52 Formalitzaci6é del contracte.

Clausula 48.- Formalitzaci6 del contracte.

1. El contracte es formalitzara dins el termini de 10 dies habils a comptar des del segient al de la
notificacié de I'adjudicacié definitiva, qualsevol que sigui el procediment d'adjudicacié seguit. En sera
requisit la prévia constitucio de les garanties definitives, especials i complementaries que s’hagin establert.

2. Sera preceptiva la formalitzacié escrita del contracte, mitjancant document administratiu, pero la manca
d'aquest requisit no afectara a la validesa de l'obligacié en els expedients que siguin objecte de tramitacio
urgent o d'emergéncia.

El contractista podra sol-licitar al seu carrec I'elevacié del contracte a escriptura publica.

3. No caldra la formalitzacié del contracte en el cas dels contractes menors, per als quals es seguira
l'establert a la clausula 25 i a I'article 95 de la LCSP.

Clausula 49.- Manca de formalitzacié imputable a I’adjudicatari.

Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a I'adjudicatari, la
Corporacié en podra acordar la resolucid, essent-ne tramit necessari l'audiéncia de linteressat i, si hi
formulés oposicid, I'informe preceptiu i no vinculant de la Comissié Juridica Assessora de la Generalitat de
Catalunya. En aquest sup0sit sera confiscada a 'adjudicatari la garantia provisional que s’hagués constituit, i
aquest haura d'indemnitzar la Corporacio pels danys i perjudicis ocasionats.
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TiTOL Il

DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE D'’OBRES | INSTAL-LACIONS.

Capitol 1.  Execucié del contracte: inici i documentacio.

Clausula 50.- Inici del termini d’execucio.

El termini d'execucié de I'obra que s’hagi determinat a les Clausules Particulars es comptara des de la data
de formalitzacié6 de l'acta de comprovacié del replanteig, si ja ha estat notificada I'aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball elaborat per I'adjudicatari. En cas contrari, I'inici de les obres es comptara des
de la data de 'esmentada notificacio.

Sens perjudici de l'anterior previsid, en cas de formalitzar-se una acta d'inici d'obres, el termini
d’execucié comencara a comptar a partir de la seva signatura.

Clausula 51.- Acta de comprovacié del replanteig del projecte.

1. L'acta de comprovacio del replanteig del projecte reflectira la conformitat o disconformitat d’aquest
respecte dels documents contractuals de I'expedient, amb especial i expressa referéncia a les
caracteristiques geometriques de l'obra, o l'autoritzacié per a l'ocupacio dels terrenys necessaris i a qualsevol
punt que pugui afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels terrenys i la
viabilitat del projecte.

2. El termini per a la realitzacié de la comprovacié del replanteig, llevat de casos excepcionals justificats,
no sera superior a un mes des de la formalitzacié del contracte, i s'efectuara en presencia del contractista.
Del resultat de la comprovacié s’estendra I'acta corresponent, que sera signada pel contractista i la Direccio
facultativa de I'obra. Un exemplar de I'acta s'incorporara a I'expedient, i es considerara part integrant del
contracte a efectes de la seva exigibilitat.

3. Per a la comprovaci6 del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal i els materials de
camp necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses originades per aquests medis.

Clausula 52.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

1. L’adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o, si escau, de I'estudi basic, en el qual s’han
d’'analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a I'estudi o estudi basic, en els
termes que preveu la normativa general de prevencié de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs
d’execuci6 d’obres.

2. En cas que l'adjudicatari sigui un treballador autonom, restara obligat igualment a I'elaboracié
d'aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligacio efectuant I'encarrec al técnic competent en matéria de
seguretat i salut que consideri oportd, sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu
del contracte a que es refereix el present Plec.
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3. En tot cas, durant I'execucié dels treballs I'adjudicatari restara obligat al compliment dels principis
generals aplicables a I'execucid de I'obra previstos a la normativa general esmentada al primer apartat, aixi
com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matéria per part de la Direcci
facultativa i dels serveis de la Corporacié promotors de les obres.

4, Quan no s'estableixi expressament un termini menor a les Clausules Particulars, el contractista haura
de lliurar a la Corporacié cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el termini maxim de 15 dies habils a
comptar des de la formalitzacié del contracte. El Pla haura de ser informat pel Técnic competent en matéria
de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra i pel técnic responsable del Servei/Oficina promotor/a de les
obres, i elevat pel/la Cap del Servei o d'Oficina a I'drgan competent per a la seva aprovacié. En cas que el
Pla no obtingués la conformitat prévia del servei promotor, es requerira al contractista per a qué en un nou
termini de deu dies habils realitzi les esmenes que, per raé de defectes o omissions, se li facin avinents,
esmenes a quina realitzacio estara condicionada I'aprovacié del Pla.

Clausula 53.- Programa de treball.

1. Quan s’hagi establert expressament a les Clausules Particulars i sempre que la durada total d’execucio
de I'obra estigui prevista en més d’'una anualitat, el contractista presentara un programa de treball en el
termini maxim de trenta dies a comptar des de la formalitzacié del contracte.

2. L'drgan competent resoldra sobre el programa de treball en el termini de 15 dies seglents a la seva
presentacié, podent imposar modificacions o determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les
clausules del contracte. Transcorregut el termini de 15 dies sense resolucid expressa al respecte, el
contractista podra entendre aprovat el Programa.

3. El programa de treball incloura les dades exigides per la normativa general.

Clausula 54.- Avis previ i informacié a I'autoritat laboral.

1. El promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.

2. El contractista haura d’exposar l'avis previ a I'obra de forma visible.

Aquest s’haura d'actualitzar en el cas que s'incorporin a I'obra un coordinador de seguretat i salut o

contractistes no identificats en 'avis inicialment remés a 'autoritat laboral.

3. El contractista haura de comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral abans de
I'inici dels treballs i haura d’incloure el pla de seguretat i salut.

Clausula 55.- Subcontractacio.

1. El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié d’acord amb els
requisits i condicions establerts a l'article 210.2 de la LCSP, llevat que el contracte o les Clausules
Particulars disposin altrament o que es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser
executat directament per I'adjudicatari.
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2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar I'execucié dels treballs que haguessin
contractat, amb els requisits i condicions establerts a l'article 5 de la Llei 32/2006.

El tercer subcontractista ja no podra subcontractar els treballs que hagués contractat, tot aixd sens
perjudici del qué disposa I'apartat 3 de I'article 5 de la Llei 32/2006.

Clausula 56.- Cessio6 del contracte.

L'adjudicatari podra cedir els drets i obligacions derivats del contracte a un tercer, que restara subrogat en
ells, sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat determinants de
I'adjudicacié del contracte i en els termes i condicions de I'article 209.2 de la LCSP.

Capitol 2.
Personal facultatiu i instruments d’interlocucio técnica.

Clausula 57.- Direcci6 facultativa de I'obra.

1. La Corporacié designara per escrit la persona o persones facultatives titulars de la Direccié de I'obra,
amb titulacié adient i suficient, d'entre el personal técnic de la propia Entitat, les quals seran a més
representants d’'aquesta davant el contractista. No obstant aix0, podra designar també a d'altres técnics
aliens a la Corporacio, mitjancant contracte a tal efecte, en quin cas la representacié correspondra al Cap o a
un técnic designat del Servei promotor de les obres, sens perjudici de les funcions propies de la Direccid.

2. L'exercici de la Direcci6 de I'obra comporta la comprovacio i la vigilancia de la seva correcta execucio,
amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. També comportara la
responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i salut durant I'execucié de I'obra si la Corporacié no
designa un técnic especificament competent en aguesta matéria.

La persona o persones titulars de la Direcci6 facultativa son responsables de la direccié de I'obra, amb
independéncia de qué comptin amb col.laboradors, i assumeixen davant la Corporaci6 la responsabilitat final
de I'execucid del projecte, amb tots els requeriments implicits en el paragraf anterior.

3. La Corporacié designara per escrit un coordinador en matéria de seguretat i salut, que estara integrat
en la direccié facultativa. Aquesta persona tindra la titulacié adient i suficient d’entre el personal tecnic de la
propia Entitat. No obstant aix0, també podra designar a un técnic alié a la Corporacio, mitjangant contracte a
tal efecte. Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador per tractar-se d'obres amb projecte en les
gué no concorri més d'una empresa, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la direccié
facultativa; en el suposit d’obres sense projecte, correspondran al tecnic que es designi si escau.

4, El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura de desenvolupar les
funcions segients:

- Coordinar I'aplicacioé dels principis generals de prevenci6 i seguretat.
- Coordinar les activitats de l'obra per a garantitzar que els contractistes, subcontractistes i
treballadors autdnoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de I'accié
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preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, durant I'execucié de I'obra, i, en particular, en
les tasques i activitats de l'article 10 del RD 1627/1997.

- Informar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista, aixi com les seves modificacions. Amb
I'informe del coordinador, I'Entitat elevara per a la seva aprovacio definitiva 'esmentat pla.

- Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL.

- Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

- Adoptar les mesures necessaries per a que nomes les persones autoritzades puguin accedir a
I'obra.

- Paralitzar part dels treballs o la totalitat de I'obra, en circumstancies de risc greu i inminent per a la
seguretat i salut dels treballadors.

En el suposit d'obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions li correspondran al técnic
gue, si escau, es designi.

5. No podra adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicataria de I'execucié de les obres ni a les empreses
a ella vinculades -en el sentit que son definides a la normativa general de contractacio-, els contractes de
serveis que tinguin per objecte la vigilancia, supervisié, control i direcci6 de les obres o instal-lacions
corresponents.

6. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que assumeixin la Direccid
facultativa de I'obra o bé la Coordinacié en matéria de seguretat i salut en el treball/técnic en prevencié de
riscos laborals hauran de subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil, a I'aportacio de la
gual estara condicionada la signatura dels contractes de serveis respectius.

Clausula 58.- Responsable del contracte i facultats d’inspeccio i vigilancia de la Corporacio.

1. Correspon a la Corporaci6 vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per aquesta
rad, exercira les facultats d'inspeccio i vigilancia en I'execucio del contracte per part del contractista, i, a
tal efecte, I'0organ de contractacié podra nomenar un responsable del contracte en els termes de l'article
41.1 de la LCSP i sens perjudici de les facultats que corresponen a la Direccio facultativa.

2. Si el contractista, o persones dependents d’ell, incorren en actes o omissions que comprometin o
pertorbin la bona marxa del contracte, I'0rgan competent podra exigir I'adopcié de mesures concretes per
aconseguir o restablir la bona execucié del que s’hagués pactat.

Clausula 59.- Delegacié i personal d’obra del contractista.

1. El contractista estara representat permanentment a I'obra per persona o persones amb competéncia
técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qliestions relatives a la seva execucié i bona marxa,
aixi com també als efectes d'interlocucié técnica en la relacié del contractista amb el Servei promotor. Les
Clausules Particulars podran fixar la capacitat o titulacié que ha de tenir el/la Cap d’Obra que designi el
contractista en funcié de les caracteristiques, naturalesa i volum de les obres. El contractista, assabentat de
la o les persones designades per a la Direccié de les obres, els comunicara en el termini de 15 dies naturals
a comptar des de la formalitzacié del contracte la persona designada com a Cap d’Obra i una persona
substituta degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els efectes durant les seves absencies a 'obra.
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2. La Corporacio es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del contractista quines
actituds, a criteri de la Direccio de I'obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs. El contractista
esta obligat a substituir immediatament aquest personal en rebre la corresponent notificacio.

Clausula 60.- Llibre d’Ordres i Assisténcies.

1. Adjudicada l'obra i amb anterioritat a la data en qué tingui lloc la comprovacié del replanteig, la
Corporacio lliurara al contractista una copia autoritzada dels documents contractuals i del Projecte aixi com
un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. L'esmentat llibre, que es denominara
“Llibre d'Ordres i Assisténcies”, restara a disposicié de la Direcci6 de I'obra, i servira per recollir en ell totes
les ordres que dicti aquesta, aixi com incidéncies i comunicacions que tant la Direccié de I'obra com el
contractista puguin formular.

Qualsevol ordre, comunicacié o incidéncia d’execucié d'obra es documentara per triplicat i es
conservara l'original en el propi Llibre i cadascuna de les copies seran respectivament per al Director i el Cap
d'Obra. Tota anotacio realitzada per qualsevol de les parts haura de ser lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d’Ordres i Assisténcies obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assisténcies s'obrira en la data de I'acta de comprovacio del replanteig i es
tancara en la de I'acta formal de recepcié.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assistéencies hauran d'ésser custodiats pel
contractista i un cop efectuada la recepci6 seran lliurats a la Corporacid.

2. Alternativament al suport expressat a I'apartat anterior i en funcié dels medis técnics de qué disposi el
contractista, la Corporacié podra establir a les Clausules Particulars que les comunicacions que conformen
I'objecte del Llibre d’Ordres i Assistencies es realitzin per mitjans telematics, a quin efecte es lliurara al
contractista una clau d'accés a un fitxer informatic ad hoc en el sistema corporatiu de correu electronic.
Aquest fitxer tindra la mateixa validesa en relacié a la funcio, titol, disseny, contingut i efectes que I'establerta
per la normativa general de contractacio per al Llibre d’Ordres i Assisténcies en el suport tradicional en paper.

Clausula 61.- Llibre d’incidéncies.

1. En cada obra existira, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un Llibre
d’Incidéncies que constara de folis per quadruplicat.

2. El Llibre d'incidencies sera facilitat per la Corporacié, tot i que el coordinador sigui alié a aquesta
Entitat.

3. El Llibre d'incidencies s’haura de mantenir sempre a I'obra i estara en poder del coordinador de
seguretat i salut. Hi tindran accés la Direccio facultativa, els contractistes i subcontractistes i els treballadors
autonoms, aixi com les persones i/o drgans amb responsabilitats en materia de prevencié en les empreses
intervinents a I'obra i representants dels treballadors.

4, Efectuada una anotacio al Llibre d'Incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat i salut durant

I'execuci6 de I'obra haura de natificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.
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En el cas que l'anotacié suposi una reiteracid d’'una adverténcia o observacié anterior anotada en
aquest llibre, s’haura de remetre una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24
hores.

5. Sens perjudici de I'establert en els apartats anteriors, i en funcié de les Claausules Particulars tipus, les
incidencies podran restar reflectides a les actes de les reunions que es celebrin amb la Direcci6 facultativa i
la representacié de la Corporacié per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin. Aquestes actes
s’estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direccié facultativa i un exemplar s’haura
d’'incorporar a I'expedient.

Clausula 62.- Llibre de Subcontractacio.
1. Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractaci6 amb un subcontractista o treballador
autonom de part de I'obra que tingui contractada, haura d’obtenir un Llibre de Sucontractacié habilitat que

s’ajusti a 'annex Il del RD 1109/2007.

2. El Llibre de Subcontractacié sera habilitat mitjangant la diligencia oportuna per part de l'autoritat laboral
abans de [l'inici de I'obra.

Especialment hi han de constar les dades identificatives de l'obra. Els fulls destinats a les anotacions
necessaries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar segellats per 'empresa constructora
titular del llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d’'una manera autocopiadora.

3. El contractista haura de conservar el Llibre de Sucontractacié a I'obra fins la complerta finalitzacié de la
mateixa, designant una persona per a la seva conservacio i cumplimentacié durant els treballs (normalment
sera el cap d'obra). El nom i dades d’aquesta persona es comunicaran al servei promotor de I'Entitat.

Aixi mateix, I'haura de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalitzacié de la seva participacié
en l'obra.

4, En cada subcontractacié, el contractista haura de comunicar la subcontractacié anotada al coordinador
de seguretat i salut, amb I'objecte de qué aquest disposi de la informacio.

Clausula 63.- Resolucid d’incidencies técniques.

D'existir discrepancies de caracter técnic entre la Direccioé d'obra i el contractista, en ordre a la interpretacio

del projecte i la seva realitzacio, seran resoltes per la Corporacié amb caracter immediatament executiu, en
Us de la prerrogativa d'interpretacio dels contractes que la legislacio vigent li confereix.

Capitol 3.  Drets i obligacions dels contractants.
Clausula 64.- Régim d’execucio del contracte.
El contracte s'executara de conformitat amb els termes definits a les seves clausules, a les propies del

present Plec de Clausules Generals, a les Clausules Particulars i a les Prescripcions Técniques, i d’acord
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amb les instruccions que la Corporacié doni al contractista per a la interpretacio d'unes i altres.

Clausula 65.- Coneixement per part del contractista del régim i documentacié contractuals.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentacié que l'integren, o de la
normativa aplicable a tot alldo que s’ha pactat, no eximira el contractista de I'obligacié del seu compliment.

Clausula 66.- Legalitzacié de les instal.lacions.

El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal.lacions davant dels serveis territorials
d’'Industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié dels projectes corresponents de legalitzacié
de les instal.lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne I'execucié. Les despeses ocasionades per les
ementades obligacions de redaccié, direccid i legalitzacié (taxes, visats, etc.) sén a carrec del contractista
i s'entenen, per tant, incloses en el pressupost d'adjudicacié. Tots els permisos i lliceéncies necessaris per
a l'execucié de les obres seran obtinguts per l'adjudicatari i al seu carrec, excepte els relatius a
expropiacions, imposicié de servituds respecte a organismes de I'’Administracio i llicencies municipals, i
tributs locals.

Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aguesta obligacio. Als
efectes del compliment del termini d’execucié, no es computaran els endarreriments no imputables al
contractista en la tramitacié de la legalitzacio.

Clausula 67.- Assaigs i analisis de materials i d'unitats d'obra.

1. Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direccid de I'obra, raé per la qual
els que es proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra hauran de ser examinats i, si la Direccié ho
considera oportl, també assajats abans de la seva acceptacié. En consequéncia, el contractista esta obligat
a informar a la Direccié de I'obra sobre la procedéncia dels materials que es vagin a fer servir amb
I'anticipacié necessaria al dia previst de la seva utilitzacio, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els
assaigs pertinents.

2. Sens perjudici dels assaigs i analisis previstos a les Prescripcions Técniques, la Direccio de I'obra pot
ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d'obra i que s’emetin els informes
especifics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s'originin seran a carrec del contractista,
fins el limit que estableixin en cada cas les Clausules Particulars o, en defecte seu, fins a I'u i mig per cent
(1,5%) de limport del tipus de licitacio. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen I'esmentat limit,
seran a carrec de la Corporaci6é els que donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les
condicions que es fixen en els respectius plecs.

Clausula 68.- Transport i aplec dels materials de I'obra.
Els materials per a I'execucio de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel contractista d'acord amb

les especificacions, normes, reglamentacions técniques o instruccions que siguin aplicables a cadascun
d'ells, 0, en tot cas, segons la practica de la bona construccio6.
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Clausula 69.- Instal.lacions auxiliars i provisionals.

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per oficines,
magatzems, coberts i instal.lacions que siguin necessaries per a la seva execucio.

2. La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i
utilitzacié sén per compte i a carrec del contractista.

3. L’adjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la llicéncia
municipal respecte a la gestié dels residus que generi durant I'execucié de les obres i, especificament, les de
lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestid, tot aixd d’acord amb el que disposa
la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Clausula 70.- Senyalitzacié de les obres.

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establira a carrec del contractista tota la senyalitzacié
necessaria en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres. S'utilitzaran a aquest efecte els
corresponents senyals vigents establerts pels organs autonomics, estatals o pels organismes internacionals
gue en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporacid, si ho estima convenient, podra exigir al contractista que instal-li al seu
carrec un cartell informatiu de les obres, d'acord amb el que s’especifiqui a les Clausules Particulars.

Clausula 71.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecci6 de dades personals, i
mediambientals del contractista.

1. El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball, d'integracié social de les persones amb discapacitat, d’igualtat
efectiva de dones i homes, fiscal, de proteccio de dades personals, i en matéria mediambiental.

2. El contractista adoptara, a més, totes les mesures necessaries per evitar la contaminacié quimica o
fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matéries, substancies,
productes o maquinaria utilitzats en I'execuci6 del contracte.

Les instal.lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal-ladors autoritzats, que,
amb aquesta finalitat, caldra que acreditin estar en possessié dels corresponents titols o habilitacions. Les
escomeses provisionals i els tancaments de I'obra seran a carrec del contractista.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié, al seu carrec, dels materials de
construccio i llurs complementaris d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus
produits com a conseqiiéncia de I'execucié del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la
Corporacio.

3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat per part del personal técnic designat per ell restara subjecte al régim de responsabilitats
empresarials establert a la normativa general sobre infraccions i sancions en 'ordre social.
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4.  Sens perjudici d'aix0, la Corporacié podra requerir el contractista per tal que acrediti documentalment el
compliment de les referides obligacions.

5. La naturalesa administrativa de la contractacié exclou gualsevulla vinculacié laboral o funcionarial entre
el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporacio.

Clausula 72.- Confidencialitat de la informacio.

1. El contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informacioé a la qual tingui accés degut
a I'execucio del contracte i a la qual se I'hagués conferit aquest caracter a les Clausules Particulars o en el
propi contracte o, adhuc en cas d'imprevisid, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a
tal. Aquesta obligacio tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la informaci6é de
referéncia, llevat que les Clausules Particulars o el contracte n’estableixin un termini superior.

2.  Fins a I'exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si ni proporcionar a
tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquests sense
autoritzacio escrita de la Corporaci6. En tot cas el contractista sera responsable dels danys i perjudicis que
es derivin de l'incompliment d'aquesta obligacio.

Transcorreguts trenta dies naturals des de la sol-licitud de I'expressada autoritzacié sense que
hagués recaigut resolucio expressa, s'entendra desestimada la peticio.

Clausula 73.- Condicions especials d’execuci6 del contracte.

1. L'organ de contractacié podra establir condicions especials d’execucié del contracte, sempre que
siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en I'anunci de licitaci6 i en les Clausules Particulars,
que podran referir-se, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clausules Particulars podran establir penalitats per al cas d'incompliment de les condicions
especials d'execucié. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de I'incompliment i la
seva quantia no podra ser superior al 10% del pressupost del contracte.

3. Sera causa de resolucié del contracte I'incompliment de les condicions especials d’execucié quan
les Clausules Particulars els hagin atribuit el caracter d'obligacions essencials. En cas contrari,
I'incompliment es podra considerar infraccid greu constitutiva de prohibicié de contractar amb el sector
public sempre que aixi s’hagi definit a les Clausules Particulars i concorri dol, culpa o negligéncia de
I'empresari, en els termes previstos a la LCSP i normativa de desplegament.

Clausula 74.- Protecci6 dels serveis afectats i reposicio de servituds omeses.

1. El contractista haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis publics o privats danyats com a
consequencia de I'execucié de les obres, i indemnitzara les entitats, persones o propietats que resultin
perjudicades per aquesta circumstancia.

2. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el pressupost del
projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi hagués preus unitaris de
possible aplicacio, es fixaran en la forma prevista per a les modificacions del contracte.
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Clausula 75.- Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucio de les
obres en les excavacions i demolicions practicades, i haura de donar immediatament compte de les troballes
a la Direccié de l'obra, col-locar-les sota la seva custodia i respondre en I'endemig per les substraccions o
desperfectes que pugui ocasionar-hi el personal depenent d’ell o qualsevol tercer.

Clausula 76.- Principi de risc i ventura.

1. L'execucio del contracte es realitzara a risc d’'una major onerositat i ventura d’'un major benefici del
contractista, llevat dels supdsits de forca major en els termes establerts a I'apartat seglent.

2. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la Corporacié pels danys i perjudicis que se li haguessin
produit com a consequéncia dels efectes catastrofics esdevinguts per causa de forca major, concorrent
aquesta en els suposits que resultin de la normativa general i, en la mesura en qué aquesta es remet a
'analogia, en aquells fets independents del cercle propi de l'activitat del contractista que no s’haguessin
pogut preveure o que, tot i essent previsibles o previstos, fossin inevitables. El seu exercici resta sotmeés a
les determinacions seglents:

a) L'expedient s'iniciara a instancia del contractista mitjancant comunicacio a la Direccié de I'obra en
un termini de 20 dies a comptar des de la data final de I'esdeveniment, s'instruira per aquesta amb
audiéncia del contractista i informe de la Secretaria, i es resoldra per I'organ competent.

b) Aquest dret esta condicionat a qué no existeixi actuacié imprudent per part del contractista davant
el fet constitutiu de forca major causant dels danys. En aquest sentit, haura d'acreditar en
I'expedient que, préviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de
prevenir i evitar, si aixd fos possible, que els treballs realitzats i I'equip adscrit poguessin sofrir
danys pels esdeveniments causants, i, en la valoracié dels danys causats, es tindra en compte
I'adopcié d'aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoracié els danys
gue s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les mesures oportunes prévies o immediates després
d'esdevenir el fet causa dels danys.

c) Si, presentada sollicitud d'indemnitzaci6 per causa de forca major, transcorreguessin tres
mesos sense haver recaigut resolucid expressa, s'entendra desestimada la peticio.

Clausula 77 .- Indemnitzacié de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d’indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a tercers, com a conseqliéncia de les operacions que requereixi I'execucioé del
contracte, llevat que aquells fossin conseqiiéncia immediata i directa d’'una ordre de la Corporacié o dels
vicis del projecte elaborat per aquesta. En el cas d’aquestes excepcions s’estara als termes establerts a
la normativa general basica sobre la contractacié administrativa i el sistema de responsabilitat patrimonial
de les Administracions Publiques.

2. Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o privats, de
tercers com a consequencia dels actes, omissions o negligéncies del personal depenent del contractista,
o d'una deficient organitzacié, proteccié o senyalitzaci6 de les obres, hauran de ser reparats pel
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contractista, amb restabliment de les condicions primitives o compensacido adequada dels danys i
perjudicis causats, d'acord amb la legislacio aplicable.

Clausula 78.- Indemnitzacié de danys i perjudicis a la Corporacié.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d'indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o indirectes
gue es causin a la Corporacié en els seus béns i serveis publics o al personal depenent d'ella per iguals
causes i amb idéntiques excepcions que les previstes al primer apartat de la clausula anterior.

2. El contractista sera responsable de tota reclamacié relativa a la propietat industrial i comercial dels
materials, equipaments i subministraments utilitzats en I'execucié de l'obra, i haura d'indemnitzar a la
Corporacio6 tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposicié de reclamacions,
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adrecar-se contra ella.

Capitol 4. Modificacio del contracte.
Clausula 79.- Modificacio del contracte.

1. Una vegada perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacié sols podra introduir modificacions en ell
per raons d'intereés public i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat a
I'expedient. Aquestes modificacions, que sols podran produir-se en els termes de I'article 202.1 de la LCSP,
no podran afectar a les condicions essencials del contracte.

La possibilitat de la modificacio i les condicions en qué podra produir-se d’acord amb les previsions anteriors
hauran de ser previstes a les Clausules Particulars i al contracte.

2. El contractista sera responsable per la introduccié de qualsevulla modificacié que es produeixi en el
contracte sense la deguda autoritzacié, i, si escau, aprovacio de la Corporacio.

3. La modificacié del contracte seguira el procediment establert a la normativa general i s’haura de
formalitzar en els termes de I'article 140.1 de la LCSP, havent-hi de constar la novaci®é modificativa del
contracte, i, en allo que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execucié i de I'import de la
garantia definitiva del contracte.

Clausula 80.- Modificacions obligatories per al contractista.

1. Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que integren el contracte
d'obres que produeixin augment, reduccié o supressié de les unitats d'obra o substitucié d'una classe de
fabrica per una altra, quan aquesta sigui una de les compreses en el contracte, i sempre que el pressupost
liquid addicional que resulti de les modificacions no suposi una alteracié del preu del contracte en quantia
superior, en més o en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclds, ni representin una alteracio
substancial del projecte inicial.

En cas de supressi6 o reduccio d’obres el contractista no tindra dret a reclamar cap rescabalament.
2. Sols podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense prévia aprovacié quan

consisteixin en lalteraci6 del namero d'unitats d'obra realment executades sobre les previstes en els
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amidaments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu
primitiu del contracte, IVA exclos. Aquestes variacions es recolliran en la forma prevista a la Clausula 93.

Clausula 81.- Modificacions potestatives per al contractista.

1. Seran potestatives per al contractista les modificacions que suposin la introduccié d'unitats d’obra o
classes de fabrica no compreses en el projecte o quines caracteristiques siguin substancialment diferents de
les que s’hi inclouen.

2.  Als efectes de I'apartat anterior, d’acord amb [larticle 221.1 de la LCSP es considerara alteracio
substancial, entre d'altres, la modificacié dels fins i caracteristiques basiques del projecte inicial, aixi com la
substitucié d’unitats que afectin, al menys, el 30% del preu primitiu del contracte, IVA exclds. En tot altre cas,
la Corporacio resoldra amb caracter executiu qualsevol dubte o discrepancia que pogués sorgir en relacié
amb la substancialitat de la diferéncia entre les unitats d'obra del projecte inicial i les de la proposta de
modificacio, en atenci6 a criteris técnics i economics.

3. Els preus d’aplicacio a les unitats d’obra noves o substancialment diferents seran aprovats per I'drgan
competent a proposta de la Direccié de l'obra i tenint en compte les observacions que hi formuli el
contractista en tramit d’audiencia per un termini minim de tres dies habils, havent-se de basar una i altres, en
tot allo que hi resulti d’aplicacid, en els costos elementals fixats en la descomposicié dels preus unitaris
integrats en el contracte.

4, La causa legal de resolucié que concorre en les modificacions del contracte, encara que fossin
successives, que impliquin, ailladament o conjunta, una variacié superior, en més o en menys, al 20% del
preu primitiu del contracte, IVA exclds, o comporti una alteracié substancial del projecte inicial, és potestativa
per part del contractista i de la Corporacié. En aquest sentit, es presumira la conformitat per ambdues parts a
aquesta modificacio si cap d’elles no s’hi oposa expressament reclamant el seu dret a la rescissio.

Clausula 82.- Altres obres complementaries a les del projecte principal.

1. En els termes de larticle 155.b) de la LCSP, podran adjudicar-se per procediment negociat al
contractista de I'obra principal o al concessionari de I'obra publica, d’acord amb els preus que regeixin per al
contracte primitiu o que es fixin contradictoriament si escau, les obres complementaries que no fossin
previstes en el projecte ni en el contracte perd que, per una causa imprevista, passin a ser necessaries per
executar I'obra tal com era descrita en aquells sense modificar-la, sempre que I'import acumulat de les obres
complementaries no superi el 50% del preu primitiu del contracte.

2. Les obres accessories o complementaries no incloses en el projecte inicial ni necessaries, sing
simplement convenients, per a I'adequacié de I'obra principal a la seva finalitat, pero que la Corporacié estimi
procedent executar, hauran de ser objecte de contractacio independent de la que regeix aquella.

Clausula 83.- Expedient de projecte modificat de I'inicial.
1. Quan la Direcci6 de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte sol-licitara autoritzacié a

I'organ competent per tal d'iniciar I'expedient corresponent, quina tramitacié tindra caracter d'urgéncia i
comprendra les actuacions segients:
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a) proposta de modificacié de la Direccié de I'obra, que comprendra els documents que la justifiquin
(memoria), descriguin (planols i plec de prescripcions técniques particulars) i valorin (pressupost), i
la seva aprovacio tecnica mitjancant informe del Servei promotor;

b) audiéncia del contractista, per un termini minim de tres dies habils;
¢) informes preceptius:
c.1) informes de la Secretaria i de la Intervencié de la Corporacio;

c¢.2) informe de la Comissié Juridica Assessora de la Generalitat, en cas que l'import de les
modificacions proposades, aillada o conjuntament, sigui superior al 20% del preu primitiu del
contracte i aquest fos igual o superior al 20% dels recursos ordinaris de la Corporacio, llevat
gue I'import resultant sigui superior a 6.000.000’- EUR, en quin cas s’aplicara aquest limit;

c.3) els altres que determinin les lleis.
d) aprovacio de I'expedient per I'drgan competent, aixi com del pressupost addicional liquid;

e) siescau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovacio.

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussié sobre el termini
d’execuci6 del contracte sera condicié necessaria per tal de poder comencar els treballs corresponents a les
unitats noves.

3. Si la necessitat d'introduir modificacions en el projecte es dedueix com a consequiéncia de la
comprovacio del replanteig, la Direccié de I'obra ho fara constar en I'acta que reflecteix aquesta, suspendra la
iniciacio de les obres i elaborara una estimacié raonada de I'import de les modificacions esmentades, que
sotmetra a I'drgan competent en el termini de quinze dies a comptar des del dia segiient al de la signatura de
lacta. Si aquest decideix iniciar la modificacié del projecte, es tramitara d’acord a les previsions de I'apartat
anterior, i s’acordara la suspensio temporal, total o parcial de I'obra, i, en aquest darrer cas, la iniciacié dels
treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte.

4, Es tramitara també com a modificacié del contracte, tot seguint les previsions dels apartats anteriors, el
canvi de l'origen o procedéncia dels materials naturals previstos a la memoria o, si escau, a les Prescripcions
Técniques.

5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clausula 52 d’aquest Plec haura de ser modificat en tota la
mesura que ho necessiti la modificacié del projecte.

Clausula 84.- Expedient de modificacio amb concurréncia de suspensid temporal d’obres.

1. Quan la tramitacio del modificat exigeixi la suspensié temporal, total o parcial, de I'execucié de les
obres i aix0 pugui ocasionar greus perjudicis per a linterés public, '6rgan competent podra acordar que
aquelles continuin provisionalment sempre que I'import maxim previst no superi el 20% del preu primitiu del
contracte i existeixi credit adequat i suficient per al seu financament, i s'executaran amb preferéncia, segons
la proposta técnica de la Direccio de I'obra, aquelles parts de les unitats d’obra previstes en el contracte que
no hagin de quedar posteriorment i definitiva ocultes.
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2. L’expedient de suspensid parcial i provisional seguira la tramitacié i terminis previstos a I'article 217.4,
paragrafs 2 a 4, de la LCSP, i la Corporacié indemnitzara el contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts per aquest.

Clausula 85.- Formalitzacié de la modificacio.

La modificacié del contracte a conseqliéncia de I'expedient de projecte modificat de l'inicial s’haura de
formalitzar en document administratiu, en el qual haura de constar una remissio al projecte modificat com a
continent de la novacié modificativa de I'objecte del contracte, i, en alld que escaigui, el reajustament del
preu, dels terminis d’execucié i de I'import de la garantia definitiva del contracte. Si de la modificacié en
resulta un reajustament del preu, la novacié actua exclusivament sobre I'import del preu primitiu, perd no pas
sobre les condicions o formes de pagament pactades inicialment en el contracte.

Capitol 5. Altres incidéncies en I'execucid.

Clausula 86.- Revisié i adequaci6 de preus.

1. La revisié de preus en els contractes de la Corporacio tindra lloc d’acord amb els termes establerts
als articles 77 a 82 de la LCSP llevat que la seva improcedéncia s’hagués previst expressament en les
Clausules Particulars o pactat en el contracte, quan s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu
import i hagués transcorregut un any des de la seva adjudicacié.

2. Per a I'aplicaci6 del sistema, els indexs i les formules de revisié de preus es seguiran les previsions
dels articles 78 i 79 de la LCSP.

3. Quan l'objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clausules Particulars o el contracte
podran incloure clausules de variacié de preus en funcié del compliment de determinats objectius de
terminis o de rendiment, aixi com penalitzacions per incompliment de clausules contractuals, havent de
determinar amb precisié els suposits en que es produiran aquestes variacions i les regles per a la seva
determinacio.

Clausula 87.- Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d'execucio.

1. El contracte o les Clausules Particulars podran preveure una o varies prorrogues sempre que les
seves caracteristiques romanguin inalterables durant el periode de durada d'aquelles i que la
concurréncia per a la seva adjudicacié hagi estat realitzada tenint en compte la durada maxima del
contracte, incloent els periodes de prorroga.

La prorroga del contracte s’acordara per I'drgan de contractacié i sera obligatoria per a I'empresari,
llevat que el contracte o les Clausules Particulars prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui
produir-se pel consentiment tacit de les parts.

2. El termini d'execucié del contracte sols sera prorrogat per aquelles causes justificades no
imputables al contractista que, a judici de la Corporacié, impedeixin complir el seu objecte dins del termini
previst.
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3. Seran causa de forca major, que podran incidir en el termini d'execucié del contracte, les que amb
tal caracter resultin de la legislacio vigent.

4, L'drgan competent, en cada cas a instancia del contractista i amb l'informe previ del Servei promotor
de la contractacié, determinara I'abast de la prorroga que es concedeixi en el termini d'execucid del
contracte, en els termes previstos a la normativa general.

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol-licitat la prorroga del termini d’execucio
sense haver recaigut resolucié expressa, s'entendra estimada la peticio.

Clausula 88.- Reégim de penalitzacions per incompliment.
1. Les Clausules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als sup0sits seguents:

a) de compliment defectués de la seva prestacid6 o d'incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execucié del contracte que s’haguessin establert.

b) d’'incompliment de I'execucio6 parcial de les prestacions definides al contracte.

c¢) de demora del contractista en I'obligacid de complir el contracte dins del termini total o dels parcials
fixats per a la seva realitzacioé o execucié successiva, respectivament.

2. Les penalitats per al compliment defectuds de la prestacié o I'incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d'execucié seran proporcionals a la gravetat de I'incompliment i el seu import no podra
depassar el 10% del pressupost del contracte.

3. Quan el contractista hagués incomplert I'execucié parcial de les prestacions definides al contracte, la
Corporaci6 podra optar, indistintament, per la resolucié del contracte o per la imposicié de les penalitats que
s’haguessin establert a I'efecte en les Clausules Particulars.

4, Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total per
causes imputables a ell, la Corporacié podra optar indistintament per la resolucié del contracte o per la
imposicié de penalitats diaries en proporcié de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu del contracte.
Les Clausules Particulars podran preveure unes penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la
seva necessitat en l'expedient per a la correcta execuci6 del contracte ateses les especials
caracteristiques d’'aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte I'drgan de
contractacio estara facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de la seva execuciéo amb imposicié
de noves penalitats.

5.  Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials per
causes imputables a ell, I'drgan de contractacié estara també facultat per resoldre aquest o acordar la
continuitat de la seva execucié amb imposicio de noves penalitats si aixi s’hagués previst a les Clausules
Particulars o bé quan la demora en el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la
impossibilitat de compliment del termini total.
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6. En el contracte de concessié d'obra publica s’aplicaran les sancions que necessariament hauran de
preveure’s en les Clausules Particulars. En el cas que no s’haguessin previst, s’entendran d'aplicacio les
previsions dels cinc apartats anteriors.

Capitol 6. Certificacio i abonament de les obres

Clausula 89.- Amidaments.

1. La Direccio de I'obra realitzara mensualment I'amidament de les unitats d’obra executades durant
el periode de temps anterior, en la forma i condicions que estableixin les Prescripcions Técniques.

2. El contractista podra presenciar la realitzacié d’aquests amidaments.

3. Per a les obres o parts d’'obra quines dimensions i caractaristiques hagin de restar definitivament
ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb antelacié suficient, a fi de qué aquesta pugui
realitzar els amidaments i presa de dades corresponents, aixecant els planols que els defineixin. El
contractista en subscriura la conformitat.

4. En cas de manca d’avis anticipat als efectes de I'apartat anterior, quina existéncia correspon
provar al contractista, aquest restara obligat a acceptar les decisions de la Corporacié sobre el particular.

Clausula 90.- Relacions valorades.

1. La Direccié de I'obra redactara mensualment la relacié valorada a I'origen que correspongui,
prenent com a base els amidaments de les unitats d’obra executades i els preus contractats.

2. No podra ometre’s la redaccié de la relacié valorada mensual pel fet que, en algun mes, I'obra
realitzada hagi estat de petit volum o adhuc nul.la, llevat que la Corporacié hagués acordat la suspensio
de 'obra.

3. L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en el quadre de preus
unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves unitats d'obra no previstes al
contracte que hagin estat degudament autoritzats, i tenint en compte el que preveguin les Clausules
Particulars respecte a abonaments d’obres defectuoses, materials aplegats, partides alcades i acomptes
per I'equipament posat en obra.

4, Al resultat de la valoracio, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior, se li augmentaran
els percentatges adoptats per formar el pressupost base de licitacid i la xifra que resulti d’aquesta
operacio es multiplicara pel coeficient d’adjudicacié per tal d’obtenir la relacié valorada que s’aplicara a la
certificacié d’obra corresponent al periode de pagament d’acord amb les Clausules Particulars.

Clausula 91.- Audiéncia del contractista.
Simultaniament a la tramitaci6 de la relaci6 valorada la Direccié de I'obra n’enviara un exemplar al

contractista a efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest podra formular les al-legacions que
estimi oportunes en un termini maxim de deu dies habils a comptar des de la recepcié d’aquest document.
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Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al-legacions es considerara
atorgada la conformitat a la relacié valorada. En cas contrari, i d’acceptar-se en tot o part les al-legacions
del contractista, aquestes es tindran en compte a I'hora de redactar la proxima relacié valorada, o, si
escau, a la certificacio final o a la liquidacié del contracte.

Clausula 92.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.

1. Dins dels deu dies segients del termini al que correspon la relacié valorada mensual, salvant que les
Clausules Particulars estableixin una altra freqiiéncia en I'expedicié en funcié de la natura i caracteristiques
de I'obra a executar, la Direccié de I'obra expedira la certificacio als efectes de pagament i, en la mateixa data
d'expedicio, lliurara una copia de la certificacié i de la relaci6 valorada, amb justificant de recepcio, al
contractista, el qual haura d'expedir i registrar d'immediat la factura corresponent.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte d’acomptes,
subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en I'amidament final i sense suposar de cap
manera aprovacio i recepcié de les obres que corresponguin.

Clausula 93.- Variacions sobre les unitats d’obres executades.

Les variacions introduides sobre les unitats d’obres executades i que no requereixin aprovacié segons
I'establert a la Clausula 80, en relacié amb les modificacions obligatories per al contractista, s'aniran
incorporant a les relacions valorades mensuals sempre que aixo sigui possible i hauran de ser recollides i
abonades a les certificacions mensuals.

Clausula 94.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus.

1. Les certificacions de revisié de preus es tramitaran com qualsevol certificacié ordinaria, imputant-se a
l'anualitat contreta pel contracte, 0 com a certificacié anticipada si I'esmentada anualitat esta exhaurida. Es
realitzaran simultaniament amb la que correspongui a I'obra executada en I'esmentat periode i s'entendran
amb base als ultims indexs vigents que s’hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a qué es refereix
la certificacié d'obra no ho han estat.

2. Dins dels seixanta dies seglents a la data d'expedicié de la certificacié el seu import sera abonat al
contractista.

Clausula 95.- Acomptes per operacions preparatories.

El contractista podra percebre acomptes per a les operacions preparatories realitzades, com ara aplec de
materials i instal.lacions o equips de maquinaria pesant adscrits a I'obra, amb I'objectiu d’afavorir el
financament inicial d'aquesta, sempre i quan s’hagi previst a les Clausules Particulars i prévia constitucio,
en tot cas, per part d'aquell, de la garantia dels esmentats pagaments mitjancant la prestacié d’'un aval
especific pel seu import.

Clausula 96.- Abonament de partides algcades.
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Les partides alcades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions técniques i a les
Clausules Particulars i, en defecte de previsio en aquests, en la forma establerta en el tractament normatiu de
les partides alcades a justificar i de les partides alcades d’abonament integre.

Clausula 97.- Anualitats d’execuci6 programada i abonaments.

1. Les anualitats d'inversid previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat per a la seva
execucio en el Programa de treball.

2. El contractista podra desenvolupar els treballs amb una major celeritat que la que figura al contracte,
no tenint dret, pero, a percebre en cada any, qualsevol que fos I'import del que s'executi, una quantitat major
gue l'assignada en l'anualitat corresponent, llevat que aixd hagués estat sol-licitat pel contractista i autoritzat
per la Corporacio i amb independéncia de I'obligacié de la Direccié de l'obra de realitzar la corresponent
certificacid d'obra executada encara que aquesta sigui amb carrec a I'anualitat segiient.

3. Quan l'acceleracio dels treballs vingui exigida per raons d'interés public, la Corporacié ho comunicara al
contractista i es redactara, si existis acord, un nou programa de treball, adaptant-lo a les noves
circumstancies amb la fixacio, si escau, del nou termini total del contracte. En els suposits de modificacié de
termini, la Corporacio procedira de conformitat amb el contractista al reajustament d'anualitats corresponents.

Clausula 98.- Transmissio dels drets de cobrament

1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporacié podran cedir-los conforme a
dret.

2. Perqué aquesta cessi6 tingui plena eficacia enfront la Corporacié sera requisit imprescindible que
I'acord de cessid es naotifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista.

3. Una vegada la Corporacié tingui coneixement de la transmissié d'aquest dret, el manament de
pagament haura de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el nom del cedent.

4, Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per a la Corporacio
mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessio.

5. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les determinacions contingudes en la
normativa que pogués dictar la Corporacio en relacié amb les cessions de crédit.

Clausula 99.- Interés de demora.

1. Quan els pagaments de les factures no es realitzin dins del termini dels seixanta dies seglents a la
data de I'expedici6 de les certificacions, i sens perjudici del que procedeixi sobre la resolucié del contracte per
causa de l'esmentat retard, la Corporacié abonara al contractista, a partir del compliment del dit termini,
linteres de demora i el rescabalament pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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2. Transcorreguts tres mesos des de la presentacié per part del contractista d'una sol-licitud d'abonament
d'interessos pels conceptes que consten en aquesta clausula, sense que hagi recaigut resolucio, es podra
entendre estimada la sol-licitud.

3. Sens perjudici del qué estableixin les normes tributaries i de la Seguretat Social, els acomptes que
procedeixin per I'execucio del contracte sols podran ser objecte d’'embargament en els suposits segiients:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucié del contracte i
de les quotes socials que se’n derivin.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i
subministradors referides a I'execucié del contracte.

Capitol 7. Extinci6 del contracte.
Secci6 12 Extincié per compliment.
Clausula 100.- Recepci6 de I'obra.

1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedira, com a regla general, dins
del mes seglent a l'acte formal i positiu de recepci6 o de la conformitat, del qual s’estendra l'acta
corresponent per triplicat i a un sol efecte, que signaran el técnic titular de la Direccid6 de l'obra, el
responsable del contracte o el facultatiu representant de la Corporacio, i el contractista, acompanyat del seu
facultatiu si ho creu oportd. Un exemplar sera retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer sera
inclos a I'expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacié d'assistir a la
recepcio de I'obra, el representant de la Corporacio li remetra un exemplar de I'acta per tal que formuli les
al-legacions que consideri convenients en el termini de deu dies, sobre les que resoldra I'6rgan competent.

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a I'acta de
recepcio i la Direccio assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un
termini per reparar aquells. Si el contractista no hagués efectuat la reparacié a I'acabament d'aquest
termini podra concedir-se-li un nou termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte.

3.  ATacta de recepci6 s’ha de fixar la data per a la realitzacié de I'amidament, acte al qual sera obligatoria
l'assisténcia del contractista.

4, D'existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es podran rebre les
mateixes per la Corporacio, fent-se constar en l'acta de recepcié aquests defectes, que hauran d'ésser
corregits pel contractista durant el termini que se li assenyali.

5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin susceptibles de ser
executades per fases que puguin ser lliurades a I's public, segons I'establert a les Clausules particulars, en
quin cas haura d’expedir-se la corresponent certificacié a compte.
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Clausula 101.- Termini de garantia.

1. El termini de garantia, que comencara a comptar-se a partir de la data en que sigui formalitzada, en
sentit positiu, la recepcioé de les obres i instal-lacions o, si escau, la conformitat, es fixara a les Clausules
Particulars de cada contractacio, i no podra ser inferior a un any, llevat de casos especials.

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes comencara a comptar-se
des de la data de la respectiva recepcio.

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacio i vigilancia de les obres
d’acord amb el que estableixi la documentacio contractual i a les instruccions que li doni la Direcci6 de I'obra.
Si no atengués aquesta obligacio i donés lloc a risc o perill per a I'obra, la Corporacié executara directament i
a carrec d'aquell els treballs necessaris per tal d’evitar el dany.

Clausula 102. Certificacio final.

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de I'acta de recepcio I'drgan competent haura d’aprovar
la certificacio final de les obres executades, que sera abonada al contractista a compte de la liquidacié del
contracte.

Clausula 103.- Liquidacié del contracte.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la Direccio de I'obra, d'ofici o
a instancia del contractista, informara sobre I'estat de les obres. Si fés favorable o, en cas contrari, un cop

reparat allo construit, es procedira en el termini d’'un mes, a acordar i notificar la liquidacio de les obligacions
pendents en els termes establerts a la normativa general.

Clausula 104.- Devoluci6 o cancel-laci6é de la garantia

Efectuada la liquidacio, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits legals, I'drgan
competent de la Corporacié adoptara resolucié ordenant la devolucié o cancel-lacié de la garantia i la
notificara a l'interessat, tot aixo dins el termini de dos mesos des de I'acabament del termini de la garantia.

Secci6é 22, Extincio per resolucié

Clausula 105.- Resolucid: causes i efectes generals.

1. De conformitat amb I'article 206 de la LCSP, i amb els efectes que per a cada suposit s’hi determinen,
sén causes generals de resolucié del contracte les seglents:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extinci6 de la personalitat
juridica de la societat contractista, sens perjudici del qué disposa I'article 202.4 per als casos de
fusié d'empreses.

b) La declaracié de concurs o la d'insolvéncia en qualsevol procediment.
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c) El mutu acord entre la Corporacio i el contractista.

d) Lano formalitzacié del contracte en el termini establert.

e) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i I'incompliment del termini
de quinze dies habils per iniciar I'execucié des de la notificacié de I'adjudicacié definitiva en els
expedients de tramitacié urgent.

f) La manca de pagament per part de la Corporaci6 en el termini de vuit mesos o bé l'inferior que
la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicacié de I'establert a I'article 200.8 de
la LCSP.

g) L'incompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a tals al
propi plec general, als particulars o al contracte.

h) Totes les altres que s’estableixin expressament al propi plec general, als particulars o al

contracte.

2. L'aplicacio i els efectes de les causes generals de resolucid es regeixen per I'establert als articles

2071208 de la LCSP.

Clausula 106.- Resolucio6: causes i efectes especifics.

1. Les causes especifigues de resolucié dels contractes d'obres, segons la normativa general de
contractacié, son:

a)

b)

c)

d)

La demora en la comprovacio del replanteig.

La suspensid de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos per part de la
Corporacio.

El desistiment o la suspensio6 de les obres per un termini superior a vuit mesos acordat per la
Corporacio.

Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per la Corporacié que
afectin al pressupost de I'obra, al menys, en un 20%.

Les maodificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, ailladament o
conjuntament, alteracions del seu preu en quantia superior, en més o en menys, al 20% del
preu primitiu, amb exclusié de I'lVA, o bé representin una alteracié substancial del projecte
inicial.

2. Els efectes de la resolucio6 per les causes especifiques assenyalades sén els segiients:

a)

La resolucio del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacid, mesurament i liquidacio
de les obres realitzades d’acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en
contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general.
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b) En el suposit de demora en la comprovacio del replanteig, el contractista sols tindra dret a una
indemnitzaci6 equivalent al 2% del preu de I'adjudicacié.

c) En el suposit de suspensio de la iniciacié de les obres per termini superior a sis mesos per
causa imputable a la Corporacid, el contractista tindra dret a percebre, per tots els
conceptes, una indemnitzacio del 3% del preu d’'adjudicacio.

d) En el suposit de desistiment o suspensié de I'execucié de les obres iniciades per termini
superior a vuit mesos per part de la Corporacio, el contractista tindra dret al 6% del preu de
les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial, entenent-se per obres
deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les reflexades en el contracte
primitiu i les seves modificacions i les que s’haguessin executat fins a la data de notificacio
de la suspensio.

e) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la propia Corporacio,
amb caracter d'urgéncia, per motius de seguretat o per tal d’evitar la ruina dallo que
s’hagués construit, I'drgan de contractacid, un cop hagi notificat al contractista la liquidacio
de les executades, podra acordar la seva continuacio, sens perjudici de qué el contractista
pugui impugnar la valoracid efectuada davant del propi organ de contractacio, el qual
resoldra el que procedeixi dins el termini de quinze dies.

TiTOL 111

DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE CONCESSIO D'OBRA PUBLICA

Clausula 107 .- Actuacions preparatories del contracte.

1. L'expedient de contractacié anira precedit per l'acord, per part de I'dorgan de contractacié, de la
realitzacié d'un estudi de viabilitat de la concessio, que haura de contenir, com a minim, les dades i elements
analitics requerits a l'article 112.2 de la LCSP i es sotmetra al tramit d’'informacié publica pel termini d’'un mes.

S’admetra també la iniciativa privada en la presentacié d'estudis de viabilitat d’eventuals concessions, en els
termes i amb els efectes establerts a l'article 112.5 de la LCSP. En cas de considerar-se suficient per la
naturalesa i la finalitat de I'obra o la inversi6 requerida, la Corporacié optara per substituir 'esmentat estudi de
viabilitat per un estudi de viabilitat economica i financera, en quin cas s’elaborara també el corresponent
avantprojecte o projecte amb caracter previ a la licitacio.

2. Aprovat I'estudi de viabilitat, la Corporacié, en funcié de la complexitat de I'obra i el grau de definicié de
les seves caracterisitiques, podra acordar la redaccid de l'avantprojecte de construccié i explotacio
corresponent, en el qual podra incloure zones complementaries d’explotacié comercial, i haura de contenir,
com a minim, la documentacioé requerida a l'article 113.2 de la LCSP i sotmetre’'s al tramit d'informacié
publica d'un mes, prorrogable per igual periode d'acord amb la tramitacié establerta als apartats 3 i 4 del
mateix precepte.

3. Es procedira a la redacci6, supervisioé, aprovacio i replanteig del projecte corresponent en cas que les
obres siguin definides en totes llurs caracteristiques per la Corporacio, d’acord amb el regim general i efectes
gue regula aquell.
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4, Les Clausules Particulars hauran de referir-se, al menys, als aspectes detallats a l'article 115.1 de la
LCSP i podran incloure la possibilitat d’'un termini especial de sol-licitud d’aclariments per part dels licitadors
en funcié de la complexitat de I'actuacié endegada.

5. Quan les Clausules Particulars ho autoritzin, i en els termes en qué aquests ho estableixin, els
licitadors a la concessio podran introduir en el contingut de llurs proposicions les variants o millores que
considerin convenients en relacié amb I'avantprojecte.

Clausula 108.- Construccié de les obres objecte de la concessié.

1. Les obres podran ser executades amb I'ajut de la Corporacié, que podra consistir en I'execuci6 pel seu
compte d'una part d'aquelles o bé en el seu finangament parcial, en els termes de l'article 223.2 de la LCSP.

2. En cas de subcontractacié a tercers de les obres assumides en el contracte pel concessionari, aquest
n'ha de mantenir el control de I'execucié d'acord amb el pla que hagi elaborat i resulti aprovat per la
Corporacio, i sera responsable davant d'aquesta de les conseqiiéncies de tot ordre derivades de I'execucio o
resolucié dels contractes celebrats amb tercers, ensems que responsable Unic enfront d’aquests de les
mateixes consequéncies.
3. Les obres s'executaran a risc i ventura del concessionari llevat de la part que fos eventualment
construida per la propia Corporacié, d’acord amb el régim establert a I'article 225 de la LSCP per al cas
d’endarreriments o majors costos deguts a la concurréncia de forca major.
4, Les Clausules Particulars determinaran els extrems de l'aixecament i contingut de l'acta de
comprovacio de les obres a la finalitzacié d’aquestes, a la qual s'acompanyara un document de valoracié de
I'obra publica executada i, si escau, una declaracié en relacié amb el compliment de les condicions d'impacte
ambiental imposades. L’'aprovacié de I'acta esmentada comportara implicita I'autoritzacio per a I'obertura de
les obres a I'Gis public, d’acord amb els termes de l'article 227 de la LCSP.
Clausula 109.- Drets i obligacions del concessionari.
1. El concessionari tindra, en els termes de l'article 228 de la LCSP, els drets seglents:

a) D'explotar I'obra publica i percebre la remuneracié economica prevista.

b) De manteniment de I'equilibri economic de la concessio.

c) D'utilitzar els béns demanials de la Corporacio necesssaris per a I'actuacio.

d) De recaptar de la Corporacio la tramitacioé dels procediments d'expropiacié forgosa, imposicié de
servituds i desnonament administratiu necessaris.

e) De cedir la concessio i hipotecar-la, amb I'autoritzacié previa de la Corporacio.
f) De titulitzar els seus drets de crédit.

g) Els altres reconeguts per les Clausules Particulars o per les lleis.
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2. Son obligacions generals del concessionari, en els termes de I'article 229 de la LCSP, les seglents:
a) D’executar les obres.

b) D’explotar I'obra publica amb la continuitat i en els termes establerts i assumint-ne el risc econdomic
de la gestio.

c) D’admetre la utilitzacio de I'obra publica per tot usuari en les condicions establertes.
d) De tenir cura del bon ordre i la qualitat de I'obra publica i el seu Us.

e) D'indemnitzar els danys que s'ocasionin a tercers per causa de I'execucié de les obres o la seva
explotacio.

f) De protegir el domini public vinculat a la concessio.

g) Les altres previstes per les Clausules Particulars o per les lleis.
Amb caracter especific, el concessionari assumeix també I'obligacioé de tenir cura de I'adequada aplicacio de
les normes sobre Us, policia i conservacid de I'obra publica en els termes i amb les facultats establerts a
l'article 230 de la LCSP, d’acord amb el qual les Clausules Particulars podran establir mecanismes per tal de
mesurar la qualitat del servei ofert pel concessionari i atorgar avantatges o imnposar penalitzacions en funcié
d’'aquelles.
3. Les Clausules Particulars podran implantar, d’acord amb la legislacié o el planejament urbanistic
aplicable, I'establiment de zones o terrenys per a I'execucié d'activitats complementaries, comercials o
industrials, que siguin necessaries o convenients per la seva utilitat als usuaris de les obres, i que siguin
susceptibles d'aprofitament econdmic diferenciat, en els termes de I'article 231 de la LCSP.

Clausula 110.- Prerrogatives i drets de la Corporacio.

En el marc del regim general de prerrogatives contractuals de la Corporaci6 i d’'acord amb I'article 232 de la
LCSP, aquesta tindra les prerrogatives i drets segiients:

a) D'interpretar el contracte i resoldre els dubtes originats pel seu compliment.
b) De modificar el contracte, d’acord amb el régim especific establert a I'article 233 de la LCSP.

c) De restablir I'equilibri econdmic de la concessié a favor de linterés public, en la forma i amb
I'extensi6 prevista a l'article 241 de la LCSP.

d) D’acordar la resolucié del contracte, en els casos i amb les condicions establertes als articles 245 i
246 de la LCSP.

e) D'establir, si escau, les tarifes maximes per utilitzacié de I'obra publica.

f) De vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari.
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g) D’assumir I'explotacié de I'obra publica en els supostos de segrest de la concessié, d’acord amb el
regim de l'article 234 de la LCSP.

h) D'imposar penalitats per incompliment al concessionari, d’acord amb el regim de l'article 235 de la
LCSP.

i) D'exercir les funcions de policia en I'Us i explotacio de I'obra publica, en els termes de la normativa
sectorial especifica.

j) D’imposar amb caracter temporal les condicions d'utilitzacié necessaries per afrontar situacions
excepcionals d’interés general.

k) Els altres que li reconeguin les lleis.

Clausula 111.- Regim economic i financer de la concessio.

1. Les Clausules Particulars podran preveure, en el marc del principi d'assumpcié de risc pel
concessionari i d'acord amb els articles 236 i 237 de la LCSP, les eventuals aportacions que la Corporacié
realitzi al financament de les obres durant la seva fase d’execucio; les esmentades aportacions podran també
ésser de naturalesa no-dineraria, d’acord amb la valoracié que se’n faci a les propies Clausules Particulars.

La construccié de I'obra també podra ser financada amb aportacions d’altres Administracions Puabliques, en
els termes del conveni corresponent.

2. Les Clausules Particulars preveuran les modalitats de la retribucié que el concessionari percebra dels
usuaris o de la propia Corporacié per la utilitzacié de I'obra, que, d’'acord amb l'article 238 de la LCSP,
podran consistir en I'aportacié de tarifes a abonar pels usuaris, ingressos procedents de I'explotacio de la
zona comercial eventualment vinculada a la concessio, i/o en la retribucio directa per la Corporaci.

La Corporacié, d'acord amb l'article 239 de la LCSP, també podra atorgar aportacions al concessionari amb
I'objecte de garantir la viabilitat econdmica de I'explotacié, les quals poden consistir en subvencions,
anticipaments reintegrables, préstecs participatius, subordinats o d’altra naturalesa, o bé en ajuts per a casos
excepcionals en qué s’estimi aconsellable per raons d’interés public la promocié de la utilitzacié de I'obra
publica abans mateix de que la seva explotacié assoleixi el llindar minim de rendabilitat.

3. La Corporacio restablira I'equilibri economic del contracte, en benefici de la part que correspongui, en
els suposits i mitjancant les mesures especifiques previstos i regulades, respectivament, a I'article 241.2 i .3
de la LCSP.

Clausula 112.- Extincio de les concessions.

1. El contracte de concessié d'obra publica es pot extingir per compliment o per resolucié.

2. L’extincié per compliment es produeix pel transcurs del termini contractual inicialment establert per les

Clausules Particulars o, si escau, el resultant de les prorrogues aplicables, que no podra excedir de 40 anys i
sols es pot prorrogar en els supostos i amb I'abast seglients:
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a) Degut a retards ocasionats per forca major: per un periode igual al del retard llevat que el
concessionari en sol-licités un de menor.

b) En cas de causes de forca major o actuacions de la propia Corporacido que determinin de forma
directa la ruptura substancial de I'economia de la concessié i sempre que la retribucié del concessionari
provingués en més d’'un 50% del seu total de tarifes abonades pels usuaris: per un periode que no
excedeixi el 15% de l'inicial.

3. So6n causes generals de resolucié del contracte, de conformitat amb I'article 206 de la LCSP i amb els
efectes que per a cada suposit s’hi determinen, les relacionades en la clausula 105 del present plec.

Clausula 113.- Resolucid: causes i efectes especifics.

1. Les causes especifiques de resolucio dels contractes de concessio d’obra publica, segons l'article 245
de la LCSP, soén:

a)

b)

d)

f)

9)

L'execucié hipotecaria declarada deserta o la impossibilitat d'iniciar el procediment d’execucio
hipotecaria per falta d'interessats autoritzats a I'efecte en els casos en que aixi procedis,
d’acord amb l'establert en la llei.

El segrest de la concessié per un termini superior a I'establert com a maxim sense que el
contractista hagi garantit 'assumpcié completa de les seves obligacions.

La demora superior a sis mesos per part de I'drgan de contractacié en el lliurament al
concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va obligar
contractualment.

El rescat de I'explotacié de I'obra publica per I'drgan de contractacio.

La supressio de I'explotacio de I'obra publica per raons d'interés public.

La impossibilitat de I'explotacié de I'obra publica com a conseqiiéncia d'acords adoptats per la
Corporacié amb posterioritat al contracte.

L’abandonament, la renuncia unilateral, aixi com I'incompliment pel concessionari de les seves
obligacions essencials.

2. Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades son, d’acord amb ['article 247 de
la LCSP, els seglients:

a)

b)

La resoluci6 del contracte donara lloc en tot cas a I'abonament per part de la Corporacio al
concessionari de I'import de les inversions realitzades per raé de I'expropiacioé de terrenys,
execucié d'obres en construccié i adquisici6 de béns que siguin necessaris per a
I'explotacio de I'obra objecte de la concessio.

En el suposit de demora superior a sis mesos per part de I'organ de contractacié en el
lliurament al concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es
va obligar contractualment, el concessionari podra optar per la resolucié del contracte o per
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exigir 'abonament de linterés legal de les quantitats degudes o els valors econdomics
convinguts.
c) En els suposits de rescat, supressié i impossibilitat de I'explotacié de I'obra publica per

causa d'acords administratius posteriors, la Corporacié rescabalara el concessionari pels
danys i perjudicis irrogats, en una quantia que es determinara tenint en compte els guanys
futurs que el concessionari deixara de percebre tenint en compte els resultats d’explotacio
en I'Gltim quinguenni quan sigui possible, i a la perdua del valor de les obres i instal-lacions
gue no hagin pogut ser lliurades a la Corporacio tenint en compte llur grau d’amortitzacioé.

d) En el suposit de resolucié per causa imputable al concessionari, li sera incautada la fianga i
haura de rescabalar a la Corporaci6 els danys i perjudicis ocasionats en el que excedeixi de
limport de la garantia incautada.

e) La Corporacié podra acordar també, com a conseqiiéncia de la resolucié de la concessio,
la resolucid dels contractes atorgats pel concessionari per a I'aprofitament de les zones
complementaries. A tal efecte, abonara la indemnitzacié que, si escau, correspongui, la
qual anira a carrec del concessionari quan la resolucié de la concessi6 hagi estat per causa
imputable a aquest.

Clausula 114.- Execucio d’obres per tercers.

1. La subcontractacié de contractes d'obres a tercers per part del concessionari es regira per les
determinacions de l'article 249 de la LCSP.

2. L’adjudicacié de contractes d'obres pel concessionari que tingui el caracter de poder adjudicador es
regira per les determinacions de l'article 250 de la LCSP.

Clausula 115.- Altres determinacions especifiques.

En tot alld no previst expressament a les clausules antecedents del present Titol sera d'aplicacié el que
estableix la LCSP.

DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA .- Régim contractual de les entitats publiques empresarials i
societats mercantils locals.

Les entitats publiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporacidé es regiran per llurs
respectives instruccions de contractacio i, en alld no previst en aquelles, per les disposicions d'aquest Plec i
en els termes de la LCSP.

DISPOSICIO TRANSITORIA UNICA .- Validesa dels medis corporatius de publicacio.

1. L’efectivitat de les mencions contingudes en aquest Plec al perfil de contractant de la Corporacio

resta sotmesa a la condicié suspensiva de l'aprovacid, per part d'aquesta Entitat, de les seves
especificacions técniques en els termes disposats a l'article 42 de la LCSP.
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2. Per mentre no es produeixi I'aprovacié esmentada, la publicitat dels expedients de contractacio
iniciats a partir de I'entrada en vigor de la LCSP es seguira acreditant validament a traves dels butlletins o
diaris oficials que corresponguin, de I'exposicid en el tauler d'edictes d'aquesta Entitat i dels medis
addicionals que I'dérgan de contractacid pugui decidir.

DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA.-  Derogacié normativa.

L'entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolucio adoptats a
'empara de la legislacio derogada per la LCSP.

DISPOSICIO FINAL UNICA.- Entrada en vigor.

El present Plec entrara en vigor una vegada hagin estat adoptats i publicats en el Butlleti Oficial de la
Provincia els acords relatius a la seva aprovacio definitiva.

APROVACIO.- Els presents Plecs han estat aprovats definitivament pel Ple Municipal en sessio de 2
de novembre de 2009
Vist i plau
L'Alcalde El Secre
.//;.
CARLES BARONET ALDABO ANTONI AL_BE/S TONDO
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